COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

DATA: 11/12/2025

FOLHA Nº 03/05

COMP. 01	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE	QUANT.	FONTE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	un	1,00	CONFORME REFERÊNCIAS DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS	**R$ 142.601,79**

TABELA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	FÓRMULA/CÁLCULO	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	conforme quantitativo de meses do cronograma físico-financeiro, sendo	3,000000	R$ 23.126,05	R$ 69.378,15
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	conforme quantitativo de meses do cronograma físico-financeiro, em tempo	3,000000	R$ 12.237,22	R$ 36.711,66
SINAPI	94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	conforme quantitativo de meses do cronograma físico-financeiro	1,000000	R$ 8.424,44	R$ 8.424,44
SINAPI	93564	APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	conforme quantitativo de meses do cronograma físico-financeiro	3,000000	R$ 4.350,51	R$ 13.051,53
SICOR-MG / SEINFRA	ED-7930	AUXILIAR DE ESCRITÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	conforme quantitativo de meses do cronograma físico-financeiro	3,000000	R$ 3.974,67	R$ 11.924,01
SINAPI	34498	CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H = 70 / 76 CM (NBR 15071)	un	para atendimento de segurança da obra	20,000000	R$ 96,80	R$ 1.936,00
SICRO-DNIT	5212556	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	un.dia	10un*5dias*4semanas *3meses=	600,000000	R$ 1,96	R$ 1.176,00

WLADIMIR BARROS BARBOSA:03009552602

Assinado de forma digital por WLADIMIR BARROS BARBOSA:03009552602
Dados: 2026.03.09 13:19:47 -03'00'

Wladimir Barros Barbosa
Engenheiro Civil CREA/MG Nº: 80.052/D

Giovanni Correa da Silva
Prefeito Municipal