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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2

. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 119.844,91 109.044,82

1. REDE DE DRENAGEM PLUVIAL COM ESCADARIA HIDRÁULICA - .

1.1. Serviços Preliminares - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 4,50 3,00 m de largura x 1,50 m de altura

.
Serviços Preliminares 4,50 

1.1.2.
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHP DIURNO. AF_02/2016
CHP 44,00 

Número de horas produtivas durante 

o dia (1 horas) x número de dias (22 

dias uteis do mês x 2 meses)
.

Serviços Preliminares 22,00 22,00 

1.1.3.
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 

CHI DIURNO. AF_02/2016
CHI 308,00 

Número de horasimprodutivas 

durante o dia (7 horas) x número de 

dias (22 dias uteis do mês x 2 

meses) .

Serviços Preliminares 154,00 154,00 

1.1.4.
BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, 

INCLUSIVE  INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG
m2 10,00 2,50 x 4,00 m

.

Serviços Preliminares 10,00 

1.1.5.

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 

PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 

MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 2,00 2 meses de alguel

.

Serviços Preliminares 1,00 1,00 

1.2. Administração Local - .

1.2.1.
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 0,22 

(2 horas por dia x 3 dias x 4 

semanas x 2 meses) / 220 .
Administração Local 0,11 0,11 

1.2.2. ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1,46 
(8 horas por dia x 5 dias x 4 

semanas x 2 meses) / 220 .
Administração Local 0,73 0,73 

1.3. Drenagem - . 13,00 

1.3.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 

(0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 164,20 

=(Largura da vala (1,20 m) x 

profundidade da vala x (1,50 m) x 

extensão de rede de 800) + (Largura 

da vala (1,00 m) x profundidade da 

vala x (1,50 m) x extensão de rede de 

600) + (Largura da vala (0,80 m) x 

profundidade da vala x (1,00 m) x 

extensão de rede de 400)
.

Drenagem 81,40 82,80 

1.3.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020
M2 137,60 

(Largura da vala (1,20 m) x extensão 

de rede de 800) + (Largura da vala 

(1,00 m) x extensão de rede de 600) 

+ (Largura da vala (0,80 m) x (1,00 

m) x extensão de rede de 400)
.

Drenagem 82,40 55,20 

1.3.3.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 16,68 

(Largura da vala (1,20 m) x extensão 

de rede de 800 x 0,15 de espessura 

de concreto) + (Largura da vala (1,00 

m) x extensão de rede de 600 x 0,15 

de espessura de concreto) + 

(Largura da vala (0,80 m) x (1,00 m) 

x extensão de rede de 400 x 0,15 de 

espessura de concreto)
.

Drenagem 9,78 6,90 

1.3.4.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 18,00 PROJETO

.

Drenagem 18,00 

1.3.5.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 68,00 PROJETO

.

Drenagem 68,00 

1.3.6.

TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_03/2024

M 46,00 PROJETO

.

Drenagem 46,00 

1.3.7.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO AF_08/2023

M3 102,91 
Volume escavado - volume dos tubos 

- volume do berço

.

Drenagem 50,13 52,78 

1.3.8.
CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE 

CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE
m3 102,91 volume escavado - reaterrado

.
Drenagem 50,13 52,78 

1.3.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
M3XKM 514,55 Volume de carga x dmt

.

Drenagem 250,66 263,89 

1.3.10. Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais un 6,00 6 unidades

.

Drenagem 6,00 

1.3.11. Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais un 7,00 6 unidades

.

Drenagem 6,00 1,00 

1.3.12.
ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020
M 7,00 1 metro por unidade de pv

.

Drenagem 6,00 1,00 

1.3.13.

TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 

CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM 

RELEVO DO TIPO DE REDE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

UN    7,00 1 unidade por pv

.

Drenagem 6,00 1,00 

1.3.14. DESCIDAS D'ÁGUA DE CORTE EM DEGRAUS - DCD  100-50 M 57,00 projeto . Drenagem 17,00 40,00 
.
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