

VALOR TOTAL DA OBRA                                                                                                                                           (Preço de Mercado)
   

NS:  Modificação de RDU –Rua do Seminário	                                                                              

	
	DESCRIÇÃO
	TOTAL OBRA (R$)
	VIAB. CEMIG
	NÃO VIAB. CEMIG (R$)
	MEDIÇAO

	001
	MONTAGEM DE DOSSIÊ
	1.500,00 
	0,00
	1.500,00
	

	002
	MATERIAIS REQUISITADOS
	49.723,33
	0,00
	49.723,33
	

	003
	MATERIAIS SALVADOS
	0,00
	0,00
	0,00
	

	004
	SERVIÇOS CONTRATADOS
	47.722,92
	0,00
	47.722,92
	

	
	TOTAL GERAL
	98.946,25
	0,00
	98.946,25
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






