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ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO UNIDADE QTIDADE EQUAÇÃO MATEMÁTCA

1

1.1
MOB-DES-

005
SETOP OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 2,00

1.2 ED-50152 SETOP

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 
(3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E 
PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM 
METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS

U 1,00

1.3 ED-50155 SETOP
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MÊS 2,00

1.4 ED-16350 SETOP

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) 
METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA 
ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS

MÊS 2,00

1.5 ED-50137 SETOP
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E 
TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO ( MUNCK)

UN 1,00

2

2.1 101125 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020

M3 410,08 1782,96*0,23

2.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 156,17 410,08-(1692,73*0,15)

2.3 ED-51125 SETOP TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA M3 49,60 992*0,05

3 CANTEIRO 

3.1 94273 SINPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO 
X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO 
VIÁRIO). AF_06/2 016

m 927,90
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

3.3 98521 SINPI APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018 M2 1.692,73
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

3.4 98520 SINPI APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018 M2 1.692,73
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

3.5 98504 SINPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 1.692,73
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

3.6 2003618 SICRO BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS UN 18,00 De acordo com projeto

4 RECOMPOSIÇÃO ASFÁLTICA

4.1 96396 SINAPI
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO 
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 
AF_11/2019

M3 356,59
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

4.2 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 5.348,88 356,59*15km

4.3 RO-51228 SETOP
IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, 
EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.782,96
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

4.4 RO-51229 SETOP
PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL 
BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)

M2 1.782,96
Cálculo obtido pelo 
software, AutoCAD.

4.5 102331 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

TXKM 3.059,56
((1782,96*0,0012)+(178
2,96*0,0004)+(53,49*0,1

2))*330 KM

4.6 95995 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE R M3 AS 1.835,88 OLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 53,49 1782,96*0,03

4.7 95875 SINAPI
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA M3XKM CR 2,37 , DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020

M3XKM 213,96 53,49 * 4 km

5 PINTURA DE SINALIZAÇÃO E DISPOSITIOS AUXILIÁRES

5.1 RO-41229 SETOP
TACHÃO REFLETIVO TIPO SHTRG, COM CATADIÓPTRICO EM APENAS UMA 
FACE ( EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, COLOCAÇÃO E TRANSPORTE 
DE TODOS OS MATERIAIS)

UN 608,00
Contagem do projeto, a 

cada 1 metro de 
distâcia.

5.2 102512 SINAPI
PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM D EMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

M 1.936,40
Comprimento obtido 

pelo AutoCad

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA FOLHA Nº: 01/01

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL E PISTA DE CAMINHADA DATA: NOV 2022

LOCAL: AV ANA PENA DE FARIA-CARATINGA-MG FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:LESTE /SEINFRA JUN DE 2022/SEM DESONERAÇAO/SINAPI - NÃO DESONERADO - 09/2022 
- SICRO MG-07/2022

PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES ISS = 3,0%

TOTAL GERAL DA OBRA     R$

Mobilização para inicio da obra.

Placa com descrições dos 
serviços, na dimenção 

especificada.

Locação de banheiro químico, 
no período de duração da obra.

Locação de container durente o 
período de execução da obra.

Transporte do material de base

Mobilização do container

Aplicação de cálcario no solo 
que irá receber a grama.

Aplicação de adubo no solo que 
irá receber a grama.

Área do canteiro.

Bocas de lobos a serem 
executadas

Execução de base nos locais 
onde sera realizado a 

recomposição asfaltica.

Pinturas das duas faixas de 
bordo da pista de caminhada.

Imprimação da base

LOCALIZAÇÃO/SERVIÇO

Escavação da área onde sera 
realizado a recomposição 

asfáltica, espessuta de 23cm 
espeçura

Transporte do material 
exccedente da escavação. 
Volume escavado menos o 
volume que será usado no 

canteiro central

Transporte das placas de asfalto 
que serão removidas juntos com 
a escavação e outros entulhos 

provenientes da obra.

Assentamento de meio fio em 
todo peímetro do canteiro.

META I - PAVIMENTAÇAO

SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/DEMOLIÇÕES

Área de Pintura de Ligação

Transporte do material da 
refinaria.

Capa de CBUQ, 3cm de 
espessura

Transporte da massa do britador 
para a obra.

Tachões ao logo da pista de 
caminhada.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

_____________________________
Responsavel Tecnico
Douglas Rodrigues Seppe
Engenheiro Civil CREA: 331.833 MG

______________________________
Prefeito Municipal
Welington Moreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA-MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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