
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA FOLHA Nº: 01/01

OBRA: RECONSTRUÇÃO PONTE MISTA DATA: JULHO DE 2022

LOCAL: CÓRREGO DO VEADÃO, DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO MANHUAÇU FORMA DE EXECUÇÃO: 

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:  SINAPI 01/2022, SICRO 01/2022 COM DESONERAÇÃO 
(    ) DIRETA

X INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO:  6 MESES LDI 23,30%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QTIDADE

META - RECONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA

1 SERVIÇOS INICIAIS 

1.1 M² 2,88 480,00 591,84 1.704,50

1.2 93584 M² 12,00 1.093,81 1.348,67 16.184,04

1.3 99059 M 67,00 63,05 77,74 5.208,58

SUBTOTAL 01 23.097,12

2 INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÃO

2.1 5501706 Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria M³ 504,00 5,50 6,78 3.417,12

2.2 4805749 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 54,00 60,41 74,49 4.022,46

2.3 1505879 M³ 14,00 233,68 288,13 4.033,82

2.4 98441 SINAPI M² 54,00 219,32 270,42 14.602,68

2.5 6106222 M³ 32,00 258,99 319,33 10.218,56

2.6 UNID 80,00 201,68 248,67 19.893,60

2.7 1107896 M³ 20,00 414,70 511,33 10.226,60

2.8 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 1.083,00 11,78 14,52 15.725,16

2.9 1408026 Perfuração em rocha com coroa diamantada - D = 25 mm M 80,00 172,44 212,62 17.009,60

SUBTOTAL 02 99.149,60

3 MESO ESTRUTURA 

3.1 3108003 M² 160,00 121,18 149,41 23.905,60

3.2 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 4.886,00 11,78 14,52 70.944,72

3.3 1107896 M³ 70,00 414,70 511,33 35.793,10

SUBTOTAL 03 130.643,42

4 SUPERESTRUTURA

4.1 100764 SINAPI KG 9.175,00 14,11 17,40 159.645,00

4.2 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 569,00 10,28 12,68 7.214,92

4.3 2408149 KG 181,00 14,26 17,58 3.181,98

4.4 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 1.212,00 13,79 17,00 20.604,00

4.7 307731 DM3 22,00 99,25 122,38 2.692,36

4.8 3108004 M² 119,00 79,52 98,05 11.667,95

4.9 2108169 M³ 61,00 48,62 59,95 3.656,95

4.10 407819 Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação KG 3.466,00 11,78 14,52 50.326,32

4.11 1107896 M³ 23,00 414,70 511,33 11.760,59

SUBTOTAL 04 270.750,07

5 SERVIÇOS FINAIS 

5.1 4815671 Reaterro e compactação com soquete vibratório M³ 362,00 14,91 18,38 6.653,56

SUBTOTAL 05 6.653,56

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 530.293,77

__________________________________________________

Sebastião Sérgio Soares Barros - Engenheiro Civil CREA MG 44827/D
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00004813 
INSUMO 
SINAPI

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mão comercial - 
fornecimento e assentamento - para blocos da fundação

PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM 
CHAPA SIMPLES,  EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M², 
SEM VÃO. AF_05/2018

Escavação manual de fuste de tubulão a céu aberto em material de 1ª categoria na 
profundidade de 10 a 15 m

00043442 
INSUMO 
SINAPI

ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE 
INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO 
INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 1 vez - 
confecção, instalação e retirada

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADA EM AÇO ESTRUTURAL 
COM CONEXOES SOLDADAS INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E 
IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

00043082 
INSUMO 
SINAPI

Estrutura em chapa de aço ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e 
instalação

00001334 
INSUMO 
SINAPI

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

Fôrmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - 
confecção, instalação e retirada

Escoramento com pontaletes D = 15 cm - utilização de 1 vez - confecção e 
instalação

Concreto fck = 25 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e 
brita comerciais


