PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA

FOLHA N°: 01/01

OBRA: RECONSTRUGAO PONTE MISTA

DATA: JULHO DE 2022

LOCAL: CORREGO DO VEADAO, DISTRITO DE SANTO ANTONIO DO MANHUAGU

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI 01/2022, SICRO 01/2022 COM DESONERAGAO DIRETA X INDIRETA
PRAZO DE EXECUQAO: 6 MESES ) LDI 23,30%
. - PRECO PRE(;O PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNID | QTIDADE |UNITARIO S/ |UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
META - RECONSTRUCAO DE PONTE MISTA
1 SERVIGOS INICIAIS
11 ?E%OJSIBS PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. M2 288 480.00 591.84 1.704.50
: SINAPI 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) ’ ’ ’ . ’
EXECUGAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
12 93584 COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016 M 12,00 1.093,81 1.348,67 16.184,04
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
13 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 M 67,00 63,05 77,74 5.208,58
SUBTOTAL 01 23.097,12
2 INFRAESTRUTURA / FUNDAGAO
21 5501706 Escavagao mecéanica com retroescavadeira em material de 12 categoria M2 504,00 5,50 6,78 3.417,12
22 4805749 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA [\ 54,00 60,41 74,49 4.022,46
Enrocamento de pedra arrumada manualmente - pedra de mao comercial -
23 1505879 fornecimento e assentamento - para blocos da fundagdo M? 14,00 233,68 288,13 4.033,82
PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO TEMPORARIA EM
24 98441 SINAPI |CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M?, M2 54,00 219,32 270,42 14.602,68
SEM VAO. AF_05/2018
Escavagao manual de fuste de tubuldo a céu aberto em material de 12 categoria na
25 6106222 profundidade de 10 a 15 m M3 32,00 258,99 319,33 10.218,56
00043442 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE
26 INSUMO INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO UNID 80,00 201,68 248,67 19.893,60
SINAPI INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
27 1107896 brita comerciais M3 20,00 414,70 511,33 10.226,60
28 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagéo KG 1.083,00 11,78 14,52 15.725,16
29 1408026 Perfuragdo em rocha com coroa diamantada - D = 25 mm M 80,00 172,44 212,62 17.009,60
SUBTOTAL 02 99.149,60
3 MESO ESTRUTURA
Formas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 1 vez -
3.1 3108003 confecgdio, instalagdo e retirada M2 160,00 121,18 149,41 23.905,60
3.2 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 4.886,00 11,78 14,52 70.944,72
Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e
3.3 1107896 brita comerciais M3 70,00 414,70 511,33 35.793,10
SUBTOTAL 03 130.643,42
4 SUPERESTRUTURA
VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADA EM AGO ESTRUTURAL
4.1 100764 SINAPI [COM CONEXOES SOLDADAS INCLUSOS MAO DE OBRA TRANSPORTE E KG 9.175,00 14,11 17,40 159.645,00
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
00043082
4.2 INSUMO PERFIL "I' DE ACO LAMINADO, ABAS PARALELAS, "W", QUALQUER BITOLA KG 569,00 10,28 12,68 7.214,92
SINAPI
43 2408149 iEnsstg,llg.lgr;Oem chapa de ago ASTM A36 corte, solda e montagem - fornecimento e KG 181,00 14,26 17,58 3.181,98
00001334
44 INSUMO CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 1.212,00 13,79 17,00 20.604,00
SINAPI
Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local -
47 307731 fornecimento & instalagio DM3 22,00 99,25 122,38 2.692,36
Foérmas de compensado resinado 14 mm - uso geral - utilizagéo de 2 vezes -
4.8 3108004 confecgio, instalagio o retirada M2 119,00 79,52 98,05 11.667,95
49 2108169 Ess?;r;rgznlo com pontaletes D = 15 cm - utilizagéo de 1 vez - confecgéo e M3 61,00 48,62 59,95 3.656,95
4.10 407819 Armagao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo KG 3.466,00 11,78 14,52 50.326,32
Concreto fck = 25 MPa - confecgédo em betoneira e langamento manual - areia e
4.11 1107896 brita comerciais M2 23,00 414,70 511,33 11.760,59
SUBTOTAL 04 270.750,07
5 SERVICOS FINAIS
5.1 4815671 Reaterro e compactagdo com soquete vibratério M3 362,00 14,91 18,38 6.653,56
SUBTOTAL 05 6.653,56
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 530.293,77

Sebastido Sérgio Soares Barros - Engenheiro Civil CREA MG 44827/D




