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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
F CTEF . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.673,90 134.211,76 110.018,35 76.187,70
F Meta 1. CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL - .
F Nível 2 1.1. CONSTRUÇAO DE PONTE - .
F Nível 3 1.1.1. SERVIÇOS INICIAIS - .

F

Serviço 1.1.1.0.1.

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, 
AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE 
METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS

M² 4,50 3,00 x 1,50m 2.SERVIÇOS INICIAIS

.

SERVIÇOS INICIAIS 4,50 

F
Serviço 1.1.1.0.2.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BATE 
ESTACA

UNID 1,00 
1 composição = CHI bate estaca + 
peso bate estaca (13 ton) * DMT 
(Caratinga à obra)

2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 1,00 

F
Serviço 1.1.1.0.3.

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018

M 64,34 
(6,20+3,39+1,18*2)*2 
Pegões+(4,08+3,43+2,60)*2*2 alas

2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 64,34 

F

Serviço 1.1.1.0.4.
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 
CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 132,00 

Número de horas produtivas 
durante o dia (3 horas) x número 
de dias (22 dias uteis do mês x 2 
meses)

3.GRUPO GERADOR

.

GRUPO GERADOR 66,00 66,00 

F

Serviço 1.1.1.0.5.
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 
CHI DIURNO. AF_02/2016

CHI 220,00 

Número de horasimprodutivas 
durante o dia (5 horas) x número 
de dias (22 dias uteis do mês x 2 
meses) 

3.GRUPO GERADOR

.

GRUPO GERADOR 110,00 110,00 

F
Serviço 1.1.1.0.6.

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 6,00 2,00 x 3,00m 2.SERVIÇOS INICIAIS
.
SERVIÇOS INICIAIS 6,00 

F
Serviço 1.1.1.0.7.

LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA 
PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE 
MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

mês 4,00 04 meses de aluguel 4.BANHEIRO QUÍMICO
.
BANHEIRO QUÍMICO 1,00 1,00 1,00 1,00 

F Nível 3 1.1.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL - .

F

Serviço 1.1.2.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA MÊS 4,00 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (MENSALISTA) – Cálculo 
de Coeficiente.
Número de visitas por semana: 3
Número de horas por visita: 1 horas
Número de horas por semana: 1 x 
3 = 3h/semana
Quantidade de semanas (4 
semanas/mês): 4 semanas
Cálculo de horas de engenheiro: 
3h/semana x 4 semanas = 12 horas
Considerando para mensalista 
220h/mês
Total Engenheiro Civil : 12 
horas/220 h/mês = 0,0545 mês.                                                                                                                                                                                                                                                                            
ENCARREGADO DE OBRA 
(MENSALISTA) – Cálculo de 
Coeficiente.
Número de visitas por semana: 5
Número de horas por visita: 4 horas
Número de horas por semana: 4 x 
5 = 20h/semana
Quantidade de semanas (4 
semanas/mês): 4 semanas
Cálculo de horas de engenheiro: 
20h/semana x 4 semanas = 80 
horas
Considerando para mensalista 
220h/mês
Total Encarregado : 80 horas/220 
h/mês = 0,3636 mês.

1.Administração Local

.

Administração Local 4,00 

F Nível 3 1.1.3. MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS TERRA - .

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
PONTE PATROCÍNIO 481104 1081.955-99

MENU

←

PMv3.0.4 1 / 4



I

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
1081.955-99 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

. N
º 

AG
RU

PA
DO

R 
DE

 
EV

EN
TO

S

.

FRENTES DE OBRA:

. P
O

N
T

E
 

S
O

B
R

E
 O

 
R

IB
E

IR
Ã

O
 

JA
C

U
T

IN
G

A
 -

 
F

R
E

N
T

E
 1

P
O

N
T

E
 

S
O

B
R

E
 O

 
R

IB
E

IR
Ã

O
 

JA
C

U
T

IN
G

A
 -

 
F

R
E

N
T

E
 2

P
O

N
T

E
 

S
O

B
R

E
 O

 
R

IB
E

IR
Ã

O
 

JA
C

U
T

IN
G

A
 -

 
F

R
E

N
T

E
 3

P
O

N
T

E
 

S
O

B
R

E
 O

 
R

IB
E

IR
Ã

O
 

JA
C

U
T

IN
G

A
 -

 
F

R
E

N
T

E
 4

Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
F CTEF . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.673,90 134.211,76 110.018,35 76.187,70

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
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CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
PONTE PATROCÍNIO 481104 1081.955-99

MENU
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F

Serviço 1.1.3.0.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, 
INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 
CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 
155HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ 1 
KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

M3 355,02 
(19,20+19,60)*9,15 - det. Prancha 
02

5.MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS TERRA

.

MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS 
TERRA

355,02 

F

Serviço 1.1.3.0.2.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 
1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 165,12 
20,64*4*2 (área aterro x h da ponte 
x 2 lados) - det prancha 02

5.MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS TERRA

.

MOVIMENTAÇÕES MECÂNICAS 
TERRA

165,12 

F Nível 3 1.1.4. INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO - .
F Nível 4 1.1.4.1. ALAS - .

F
Serviço 1.1.4.1.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM 
ESGOTAMENTO DE ÀGUA

M3 10,50 3,5*0,60*1,25*4 - comprimento x 
largura x profunidade x nº alas  

6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.
INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

10,50 

F
Serviço 1.1.4.1.2.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 40,00 
4 estacas x profunidade de cada 
lado 

6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

40,00 

F
Serviço 1.1.4.1.3.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 8,00 2*2*2 - quantidade x 2 lados 6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.
INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

8,00 

F
Serviço 1.1.4.1.4.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 8,40 3,50*0,60*4 - comprimento x 
largura x quantidade alas

6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.
INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

8,40 

F
Serviço 1.1.4.1.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 108,70 54,35*2 6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

108,70 

F
Serviço 1.1.4.1.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 894,44 315,02*2+132,20*2 6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

894,44 

F

Serviço 1.1.4.1.7.
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 35,04 

(3,5*1,2*4)+(3,2*1,2*4)+0,6*1,2*4 - 
lado externo x altura x nº alas + 
lado interno x altura x nº de alas + 
extremidades x altura x nº alas

6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS

.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

35,04 

F
Serviço 1.1.4.1.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 9,65 (3,5+3,2)/2*0,6*1,2*4 6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

9,65 

F
Serviço 1.1.4.1.9. Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 863,68 9,65*2,5*35,8 - DMT Caratinga a 

São João do Jacutinga
6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS

.
INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

863,68 

F
Serviço 1.1.4.1.10. Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 103,74 

9,65*2,5*4,3 DMT MG 472 (São 
João do Jacutinga a Patrocínio 
(Local da obra)

6.INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO ALAS
.

INFRA-ESTRUTURA  - FUNDAÇÃO 
ALAS

103,74 

F Nível 4 1.1.4.2. PEGÕES - .
F Serviço 1.1.4.2.1. ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM M3 15,75 4,20*1,50*1,25*2 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES. INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 15,75 

F
Serviço 1.1.4.2.2.

ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 80,00 
8 estacas x profundidade de cada 
lado

7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 80,00 

F
Serviço 1.1.4.2.3.

ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, 
DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021

UN 16,00 8*2 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 16,00 

F
Serviço 1.1.4.2.4.

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2 12,60 4,20*1,50*2 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 12,60 

F
Serviço 1.1.4.2.5.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 101,44 50,72*2 resumo de aço prancha 02 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 101,44 

F
Serviço 1.1.4.2.6.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 823,00 
250,76*2+160,74*2 -resumo de aço 
prancha 02

7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 823,00 

F
Serviço 1.1.4.2.7.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

M2 27,36 (4,2*1,2*2+1,5*1,2*2)*2 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 27,36 

F
Serviço 1.1.4.2.8.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 15,12 4,20*1,50*1,20*2 7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 15,12 

F
Serviço 1.1.4.2.9. Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.353,24 15,12*2,5*35,8 - DMT Caratinga a 

São João do Jacutinga
7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES

.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 1.353,24 
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
F CTEF . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.673,90 134.211,76 110.018,35 76.187,70

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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F
Serviço 1.1.4.2.10. Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 162,54 

15,12*2,5*4,3 DMT MG 472 (São 
João do Jacutinga a Patrocínio 
(Local da obra)

7.INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES
.
INFRA-ESTRUTURA  -  PEGÕES 162,54 

F Nível 3 1.1.5. MESO-ESTRUTURA - .
F Nível 4 1.1.5.1. ALAS - .

F
Serviço 1.1.5.1.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 393,36 
196,68*2 - resumo de aço prancha 
02

8.MESO-ESTRUTURA - ALAS
.
MESO-ESTRUTURA - ALAS 393,36 

F
Serviço 1.1.5.1.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.197,20 
598,6*2 - resumo de aço prancha 
02

8.MESO-ESTRUTURA - ALAS
.
MESO-ESTRUTURA - ALAS 1.197,20 

F

Serviço 1.1.5.1.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 104,70 
((3,5*(4+3,5)/2)+(3,2*(4+3,5)/2)+(0,
3*3,5))*4

8.MESO-ESTRUTURA - ALAS

.

MESO-ESTRUTURA - ALAS 104,70 

F

Serviço 1.1.5.1.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

M3 15,08 ((3,5+3,2)/2*(4+3,5)/2*0,3)*4 8.MESO-ESTRUTURA - ALAS

.

MESO-ESTRUTURA - ALAS 15,08 

F
Serviço 1.1.5.1.5. Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.349,66 15,08*2,5*35,8 - DMT Caratinga a 

São João do Jacutinga
8.MESO-ESTRUTURA - ALAS

.
MESO-ESTRUTURA - ALAS 1.349,66 

F
Serviço 1.1.5.1.6. Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 162,11 

15,08*2,5*4,3 DMT MG 472 (São 
João do Jacutinga a Patrocínio 
(Local da obra)

8.MESO-ESTRUTURA - ALAS
.
MESO-ESTRUTURA - ALAS 162,11 

F Nível 4 1.1.5.2. PEGÕES - .

F
Serviço 1.1.5.2.1.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 323,26 
161,63*2 - resumo de aço prancha 
02

9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES
.
MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 323,26 

F
Serviço 1.1.5.2.2.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 998,64 
396,37+441,53 +160,74 - resumo 
de aço prancha 02

9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES
.
MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 998,64 

F

Serviço 1.1.5.2.3.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 82,48 
4,20*((4+3,17+0,83)*2)+(1,10*3,17
+0,40*0,83)*2*2

9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES

.

MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 82,48 

F

Serviço 1.1.5.2.4.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

M3 32,08 (4,20*(3,17*1,10+0,83*0,40))*2 9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES

.

MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 32,08 

F
Serviço 1.1.5.2.5. Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 2.868,48 32,05*2,5*35,8 - DMT Caratinga a 

São João do Jacutinga
9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES

.
MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 2.868,48 

F
Serviço 1.1.5.2.6. Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 344,86 

32,08*2,5*4,3 DMT MG 472 (São 
João do Jacutinga a Patrocínio 
(Local da obra)

9.MESO-ESTRUTURA - PEGÕES
.
MESO-ESTRUTURA - PEGÕES 344,86 

F Nível 3 1.1.6. SUPER ESTRUTURA - .
F Nível 4 1.1.6.1. VIGA METÁLICA - .

F

Serviço 1.1.6.1.1.

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 
ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, 
TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA

KG 5.324,79 

15*140*2+2,60*22,30*3+ 
0,18*8*120 - comp longarinas x 
peso x nº vigas + comprimento 
transversinas x peso x nº vigas + 
comprimento conectores x peso x 
nº conectores + REFORÇO DE 
BASE = 9,50x 0,21 x 0,025 x 2 
vigas x 7.800 kg

10.SUPER ESTRUTURA VIGAS METÁLICAS

.

SUPER ESTRUTURA VIGAS 
METÁLICAS

5.324,79 

F
Serviço 1.1.6.1.2.

Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 
rodovia pavimentada

tkm 1.681,04 
4546,74/1000*315,70 DMT Belo 
Horizonte a São João do Jacutinga

10.SUPER ESTRUTURA VIGAS METÁLICAS
.

SUPER ESTRUTURA VIGAS 
METÁLICAS

1.681,04 

F
Serviço 1.1.6.1.3.

Transporte com cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 30 t - 
rodovia em leito natural

tkm 22,90 
4546,74/1000*4,3 DMT MG 472 
(São João do Jacutinga a 
Patrocínio (Local da obra)

10.SUPER ESTRUTURA VIGAS METÁLICAS
.

SUPER ESTRUTURA VIGAS 
METÁLICAS

22,90 

F
Serviço 1.1.6.1.4.

Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - 
fornecimento e instalação

dm³ 7,20 (0,2*0,3*0,03)*1000*4 10.SUPER ESTRUTURA VIGAS METÁLICAS
.
SUPER ESTRUTURA VIGAS 
METÁLICAS

7,20 

F Nível 4 1.1.6.2. TABULEIRO - .
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Nível Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4
F CTEF . TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.673,90 134.211,76 110.018,35 76.187,70

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO

CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO
PONTE PATROCÍNIO 481104 1081.955-99

MENU

←

F
Serviço 1.1.6.2.1.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 80,00 
80   resumo de aço prancha 04 
(conforme quadro projeto)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 80,00 

F
Serviço 1.1.6.2.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 556,00 
556   resumo de aço prancha 04 
(conforme quadro projeto)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 556,00 

F
Serviço 1.1.6.2.3.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 404,00 
404  resumo de aço prancha 04 
(conforme quadro projeto)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 404,00 

F
Serviço 1.1.6.2.4.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 785,00 
785,00  resumo de aço prancha 04 
(conforme quadro projeto)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 785,00 

F
Serviço 1.1.6.2.5.

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 121,50 
(15*4,20)+15*(0,21+0,87+0,15+0,2
5+0,47)*2 - área tabuleiro + guarda 
rodas

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 121,50 

F
Serviço 1.1.6.2.6.

Cimbramento: escoramento em madeira (Execução, incluindo o fornecimento e 
transporte de todos os materiais)

m3 239,40 =15*4,20*3,80 (considerando 1 
escora por m² x altura laje)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 239,40 

F

Serviço 1.1.6.2.7.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 
SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 
AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. 
AF_10/2021

M3 18,03 

(15*4,20*0,21)+((0,15*0,30)+(0,30+
0,15)/2*0,25+(0,15+0,10)/2*0,47)*1
5*2 -volume do tabuleiro + guarda 
rodas

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO

.

SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 18,03 

F
Serviço 1.1.6.2.8. Transporte com caminhão betoneira - rodovia pavimentada tkm 1.613,69 18,03*2,5*35,8 - DMT Caratinga a 

São João do Jacutinga
11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO

.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 1.613,69 

F
Serviço 1.1.6.2.9. Transporte com caminhão betoneira - rodovia em leito natural tkm 193,82 

18,03*2,5*4,3 DMT São João 
Jacutinga a Patrocínio (Local da 
obra)

11.SUPER ESTRUTURA TABULEIRO
.
SUPER ESTRUTURA TABULEIRO 193,82 

F Nível 4 1.1.6.3. SERVIÇOS FINAIS - . 193,82 

F
Serviço 1.1.6.3.1.

TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS 
PREDIAL (NBR 5688)

M     3,00 0,25*6*2 12.SERVIÇOS FINAIS 
.
SERVIÇOS FINAIS 3,00 

F LOTE .

CARATINGA-MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA
quarta-feira, 10 de maio de 2023 CREA/CAU: 80.052/D CREA/CAU: 80.052/D
Data ART/RRT: MG20231851237 ART/RRT: MG20231851237
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