PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA
Tv Cel. Ferreira Santos, n° 30 — Centro
CARATINGA — MINAS GERAIS

MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUCAO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL
Contrato de repasse: 1081.955-99
ART: MG20231851237

CONSIDERAGOES INICIAIS

O Presente memorial descritivo tem como objetivo apresentar as
especificacdes técnicas dos servicos a serem realizados na execugdo da obra
CONSTRUCAO DE PONTE EM ESTRADA VICINAL no municipio de Caratinga —
MG.

A execucgao da obra devera estar de acordo com as Normas Brasileiras vigentes,
memoriais e projetos executivos:

« ABNT NBR 7187:2003 - Projeto de pontes de concreto armado e de concreto
protendido — Procedimento;

« ABNT NBR 7188: 1984 - Carga movel em ponte rodoviaria e passarela de
pedestre — Procedimento;

« ABNT NBR 10839:1989 - Execucdo de obras de arte especiais em concreto
armado e concreto protendido — Procedimento;

* ABNT NBR 6118:2014 — Projeto e Execucdo de Obras em Concreto Armado;
ABNT NBR 6120:1980 — Cargas para o Calculo de Estruturas de Edificacdes;

* ABNT NBR 6122:1996 — Projeto e Execug¢ao de Fundacao;

« ABNT NBR 7480:1996 — Barras e Fios de Acgo destinados a Armaduras para
Concreto Armado;

« ABNT NBR 8953:1992 — Concreto para Fins estruturais: Classificagao por Grupos
de Resisténcia. Sem prejuizo as especificagdes contidas nas Normas acima
relacionadas, deverdao ser adotados os seguintes parametros para execugao da
obra:

» Cobrimento minimo da armadura das peg¢as em contato com agua e/ou solo de
3,00cm;

» Comprimento maximo das barras de ago para armaduras de 12,00m;

» Aco CA-50/CA-60.
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A empresa executora devera executar as obras conforme projetos executivos,
memoriais, nhormas e demais dados técnicos fornecidos e/ou informados, sendo que
caso ocorra divergéncia e falta de especificagées para a execugdo de algum item da
obra a mesma devera comunicar por escrito e solicitar a correcdo da divergéncia,
nao cabendo, portanto a alegacdo de desconhecimento ou falta de informacgéo no
caso da ocorréncia de problemas executivos. E de responsabilidade do Responsavel
Técnico da empresa a conferéncia dos projetos apresentados, e quaisquer
divergéncias ou falhas de calculo ocorridas deverao ser comunicadas por escrito a
Prefeitura Municipal.

A empresa executora devera apresentar declaracdo assinada pelo
responsavel técnico e pelo proprietario da empresa (ou procurador legal) atestando
que foram realizadas as conferéncias mencionadas acima, no ato da assinatura da

ordem de servico.

1- PONTE
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA:

Apos o recebimento da Ordem de Servigos, a placa de obra devera ser o
primeiro servigco a ser executado, ndao sendo portando admitido inicio de qualquer
outro servigo, antes que a mesma seja devidamente fixada, em local visivel, definido
juntamente com a fiscalizagao do municipio.

A placa de obra devera ter as dimensdes de 3,00x1,50 m, e sera
confeccionada em chapa galvanizada 0,26 afixadas com rebites 540 e parafusos
3/8, em estrutura metalica viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em
eucalipto autoclavado pintadas, deverdao seguir o manual de identidade visual do

Governo Federal, e as informagdes contidas no contrato.

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA
CRAVADA

Compreende a mobilizacdo de todos os tipos de equipamentos, ferramentas,
materiais e tudo que for necessario para execucdo dos servicos de bate estaca,

inclusive transporte e montagem do equipamento.
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LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA

A locacao da obra consiste na marcagao, no solo, dos elementos construtivos
da obra. Sera realizada a locagao convencional de obra, através de gabarito de
tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m, sem reaproveitamento. A locacéo

devera obedecer as conformacgodes e greide da estrada, e o projeto da ponte.

MOVIMENTAGCOES DE TERRA

Devera ser executa a limpeza geral do canal, com a retirada da cobertura
vegetal, entulhos, galhos, etc. bem como residuos de aterro da estrutura antiga
existente.

Sera realizada escavagdo mecénica de valas conforme projeto, a fim de abrir
o leito do rio, no local de execugao da obra.
A recomposicdo mecanizada de aterro, sera realizada ela empresa, nas areas
indicadas em projeto, sera realizada pela prefeitura municipal. Aterros excedentes

para conformagéo do greide da via, serdo executados pela prefeitura municipal.

INFRA-ESTRUTURA - FUNDAGAO, MESO ESTRUTRA E SUPERESTRUTURA

Seréo utilizados os mesmos critérios e normas para a execuc¢ao tanto das alas como
dos pegodes.
ESCAVAGCAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM
ESGOTAMENTO DE AGUA

Compreende na escavagao manual de valas, para execugdao do bloco
continuo de coroamento das estacas. Devera ser realizado, com a utilizagédo de
bombas para esgotamento, por se tratar de solo com presenca de agua, faz se

necessario tal servigo.
ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO CRAVADA 16 X
16 CM/25T

As profundidades das estacas foram dimensionadas conforme sondagem
executada pela empresa SDRG Engenharia, e deverdo ser cravadas até o

impenetravel.

Estaca devera ser pré-moldada macica de concreto vibrado armado, para
carga de 25 t, secdo quadrada de *16 x 16*, com anel metalico incorporado a peca.
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Como a estaca sera pré-moldada, o detalhamento de projeto e célculo da mesma,
sera de responsabilidade da empresa fornecedora, sendo necessario essa,
apresentar laudo de comprovacdo de capacidade de carga de 25 t, conforme
especificado nos projetos. Justifica-se portanto o ndo detalhamento dessas pecas,

em projeto, com indicagao apenas das cargas a serem resistidas.

Sera realizado corte e reparo das cabecas de estacas excedentes, e as

emendas conforme necessidade.

CONCRETO

No preparo, controle e recebimento do concreto deve ser obedecido o disposto na
NBR 12655/1996. No controle tecnolégico de materiais componentes do concreto
deve ser obedecido o disposto na NBR 12654/1992.

O projeto estrutural obedecera a NBR 6118/2014, que devera ser seguido na

integra o projeto em anexo, onde enquadramos a obra na seguinte classificagao:

a) Classe de Agressividade Ambiental — TIPO Il (agressividade—moderada; Risco de

deterioragao estrutura- pequeno)
b) Fator Agua/Cimento: 0.60

c) Cobrimento nominal para armaduras: Vigas/Pilares — 30mm; Lajes: 30mm

FORMAS E ESCORAMENTOS

Férmas

As férmas devem adaptar-se as formas e dimensdes das pecas da estrutura
projetada, respeitadas as tolerancias preconizadas na norma;

Dimensionamento: As férmas e os escoramentos devem ser dimensionados e
construidos obedecendo as prescrigdes das normas brasileiras NBR 7190 e NBR
8800, respectivamente, para estruturas de madeira e para estruturas metalicas.

As formas devem ser dimensionadas de modo que nao possam sofrer deformacodes
prejudiciais, quer sob a acado dos fatores ambientais, quer sob carga, especialmente
a do concreto fresco, considerando nesta o efeito do adensamento sobre o empuxo

do concreto.
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Nas pecas de grande vao deve ser prevista, quando necessaria, contra flecha nas
férmas, para compensar a deformacido provocada pelo peso do material nelas
introduzido, caso n&o tenha sido prevista no projeto de acordo a norma.
Escoramento

O escoramento deve ser projetado de modo a nao sofrer, sob a agdo de seu peso,
do peso da estrutura e das cargas acidentais que possam atuar durante a execugéo
da obra, deformacgdes prejudiciais a forma da estrutura ou que possam causar
esforcos no concreto na fase de endurecimento. Nao se admitem pontaletes de
madeira com didmetro ou menor lado de secao retangular inferior a 5 cm, para
madeiras duras, e 7 cm para madeiras moles. Os pontaletes com mais de 3 m de
comprimento devem ser contraventados para evitar a instabilidade, salvo se possa
demonstrar ser esta uma medida desnecessaria.

Acoes sobre os apoios do escoramento: Devem ser tomadas as precaugdes
necessarias para evitar recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da
estrutura que suporta o escoramento, pelas cargas por este transmitidas.

Madeira: O teor de umidade natural da madeira deve ser compativel com o tempo a
decorrer entre a execugao das fébrmas e do escoramento, € a concretagem da
estrutura. No caso de se prever que esse tempo ultrapasse dois meses, a madeira a
ser empregada deve ter o teor de umidade correspondente ao estado seco do ar.
Emendas nos pontaletes: Cada pontalete de madeira sé pode ter uma emenda, a
qual nao deve ser feita no tergo médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos
das duas pecas a emendar devem ser planos e normais ao eixo comum. Devem ser
pregadas cobre juntas em toda a volta das emendas.

Dispositivos para retirada das formas e do escoramento: A construgdo das
férmas e do escoramento deve ser feita de modo a haver facilidade na retirada de
seus diversos elementos separadamente, se necessario. Para que essa retirada
possa ser feita sem choques, o escoramento deve ser apoiado sobre cunhas, caixas
de areia ou outros dispositivos apropriados a esse fim.

Precaucoes anteriores ao langamento do concreto: Antes do langcamento do
concreto devem ser conferidas as medidas e a posigcdo das férmas a fim de
assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerancias
preconizadas na norma.

Deve-se proceder a limpeza do interior das formas e a vedacao das juntas, de modo
a evitar a fuga da pasta. Nas férmas de paredes, proximas ao fundo, para limpeza.

As férmas absorventes devem ser molhadas até a saturagao, fazendo-se furos para
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escoamento da agua em excesso. No caso em que as superficies das férmas sejam
tratadas com produtos anti-aderentes, destinados a facilitar a desmoldagem, esse
tratamento deve ser feito antes da colocagédo da armadura. Os produtos empregados
nao devem deixar, na superficie do concreto, residuos que sejam prejudiciais ou

possam dificultar a retomada da concretagem ou a aplicagédo de revestimento.

ARMADURA

Ndo podem ser empregados na obra acgos de qualidade diferentes das
especificadas no projeto, sem aprovagao prévia do projetista. Quando previsto o
emprego de agos de qualidades diversas, devem ser tomadas as necessarias
precaucdes para evitar troca involuntaria.

Serdo utilizados ago CA 50 com didmetros de 8.0 mm, 10.0 mm e 12,5 mm,
conforme projeto.

Limpeza

As barras de aco devem ser convenientemente limpas de qualquer substancia
prejudicial a aderéncia, retirando-se as escamas eventualmente destacadas por
oxidagao.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para os ganchos, deve ser feito com os raios de
curvatura previstos no projeto, respeitados os minimos estabelecidos em norma. As
barras de aco devem ser sempre dobradas a frio. As barras ndo podem ser
dobradas junto as emendes com solda.

Emendas

As emendas de barras, bem como transpasses da armadura devem ser feitas de
acordo com a NBR 6118:2014.

Montagem A armadura deve ser colocada no interior das férmas de modo que
durante o langamento do concreto se mantenha na posi¢cdo indicada no projeto,
conservando inalteradas as distancias das barras entre si e com relacdo as faces
internas das férmas.

Podem ser utilizados, para essa finalidade, espagadores feitos de arame e tarugos
de ago ou tacos de concreto ou argamassa; porém, nunca devem ser empregados
calgos de ago, cujo cobrimento, depois de langado o concreto, tenha espessura
menor que a prescrita na norma. Deve ser realizada a amarragado das barras das
armaduras das lajes, de modo que o afastamento entre duas amarragbes né&o

exceda 35 cm.
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Protegao: Prote¢cao durante a execugao. Antes e durante o langamento do concreto,
as plataformas de servico devem estar dispostas de modo a nao acarretarem
deslocamento das armaduras.

Barras de espera, As barras de espera devem ser devidamente protegidas contra a
oxidagao; ao ser retomada a concretagem deve ser perfeitamente limpas de modo a

permitir boa aderéncia.

CONCRETAGEM

Transporte O concreto deve ser transportado do local do amassamento para o de
langamento num tempo compativel com o prescrito e o meio utilizado deve ser tal
gue nao acarrete desagregacao de seus elementos ou perda sensivel de qualquer
deles por vazamento ou evaporagao. No caso de transporte por bombas, o diametro
interno do tubo deve ser no minimo trés vezes o didmetro maximo do agregado. O
sistema de transporte deve, sempre que possivel, permitir o langamento direto nas
férmas, evitando-se depdsito intermediario; se este for necessario, no manuseio do
concreto devem ser tomadas precaugdes para evitar desagregagao.

Langcamento

O concreto deve ser langado logo apds seu amassamento, ndo sendo permitido
entre o fim deste e o do langamento, intervalo superior a uma hora; se for utilizada
agitacdo mecanica, esse prazo deve ser contado a partir do fim da agitacdo. Com o
uso de retardadores de pega o prazo pode ser aumentado de acordo com as
caracteristicas do aditivo. Em nenhuma hipo6tese deve ser realizado o langamento do
concreto apds o inicio da pega. Para os langamentos que tenham de ser feitos a
seco, em recintos sujeitos a penetragao de agua, devem ser tomadas as precaugdes
necessarias para que nao haja agua no local em que se langa o concreto nem o
concreto fresco venha a ser por ela lavado. O concreto deve ser langado o mais
préximo possivel de sua posigao final, evitando-se incrustacédo de argamassa nas
paredes das formas e nas armaduras. Devem ser tomadas precaucdes para manter
a homogeneidade do concreto. A altura de queda livre ndo deve ultrapassar 2 m.
Para pecas estreitas e altas, o concreto deve ser langado por janelas abertas na
parte lateral, ou por meio de funis ou trombas.

Adensamento

Durante e imediatamente apds o langamento, o concreto deve ser vibrado ou socado
continua e energicamente com equipamento adequado a sua trabalhabilidade. O

adensamento deve ser cuidadoso para que o concreto preencha todos os recantos
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da féorma. Durante o adensamento devem ser tomadas as precaucdes necessarias
para que nao se formem ninhos ou haja segregacado dos materiais; dever-se evitar a
vibragdo da armadura para que ndo se formem vazios a seu redor, com prejuizo da
aderéncia. No adensamento manual as camadas de concreto ndo devem exceder a
20 cm. Quando forem utilizados vibradores de imersdo, a espessura da camada
deve ser aproximadamente igual a 3/4 do comprimento da agulha. Caso esta
exigéncia ndo possa ser atendida, ndo deve ser empregado vibrador de imerséo.
Deverdao ser tomados os devidos cuidados para que n&o haja nichos de
concretagem.

Cura, retirada das formas e do escoramento

Cura e outros cuidados: Enquanto o concreto ndo atingir endurecimento
satisfatorio, deve ser protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudangas
bruscas de temperatura, secagem, chuva forte, agua torrencial, agentes quimicos,
bem como contra choques e vibragcbes de intensidade tal que possam produzir
fissuracdo na massa do concreto ou prejudicar a sua aderéncia a armadura. A
protecdo contra a secagem prematura, pelo menos durante os sete primeiros dias
apdés o langamento do concreto, aumentado este minimo quando a natureza do
cimento o exigir, pode ser feita mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-
se com uma pelicula impermeavel. O endurecimento do concreto pode ser
antecipado por meio de tratamento térmico adequado e devidamente controlado,
nao se dispensando as medidas de protegcado contra a secagem.

Retiradas das formas e do escoramento

Prazos: A retirada das férmas e do escoramento sO6 pode ser feita quando o
concreto estiver suficientemente endurecido para resistir as agdes que sobre ele
atuarem e nao conduzir a deformacgdes inaceitaveis, tendo em vista o valor baixo de
Eci e a maior probabilidade de grande deformacio diferida no tempo quando o
concreto € solicitado com pouca idade. Para o atendimento dessas condicoes,
devem ser especificados os valores minimos de resisténcia a compressao e do
modulo de elasticidade que devem ser obedecidos concomitantemente para a
retirada das férmas e do escoramento. (Ideal 28 dias apds a concretagem).
Precaugoes

A retirada do escoramento e das formas deve ser efetuada sem choques e

obedecer a um programa elaborado de acordo com o tipo da estrutura.
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AVALIAGAO DA RESISTENCIA A COMPRESSAO DO CONCRETO UTILIZADO
NA OBRA
A Contratada e executora da obra, devera contratar um laboratério para analise do
concreto utilizado na obra, independentemente dos relatérios das empresas
fornecedoras de concreto. Estes ensaios deverao ser realizados para os concretos
dos blocos de fundacao, infraestrutura, superestrutura e tabuleiro, bem como
cortinas de contencéo. Estes ensaios deverdo ser realizados com 21 e 28 dias,
sendo parte impreterivel para medi¢cdes da obra.
O concreto utilizado devera atingir o FCK=25 MPA minimo definido em projeto.
GUARDA RODAS
Deverao ser executados conforme projeto, tanto nas bordas da estrutura como no
centro da ponte, devendo ser observados os espagamentos dos tabuleiros.
CONJUNTO DE VIGA METALICA
Serado utilizadas metalicas Eletros soldadas “I” W610 x 140, para pontes padrao
TAKONO ou similar. Serdo utilizadas 02 principais de 15 m cada, e 03 vigas
transversinas em ac¢o laminado laminado, W 250 X 22,30.
O aco utilizado atende as qualidades técnicas prescritas na Norma ASTM A588, alta
resisténcia e possui as seguintes caracteristicas basicas:

— alta resisténcia mecanica;

— alta resisténcia a Corrosdo Atmosférica;

— dispensa de pintura;

— tensbes de escoamento: ASTM A588 fy minima de 345 MPa.

A empresa fornecedora da obra, devera se responsabilizar pela viga metalica, pela
qualidade, resisténcia e estabilidade do material que fornece, respondendo inclusive,
pela exatidao dos estudos, calculos e projetos pertinentes.

As vigas deverao ser entregues com conectores soldados no flange superior,
conforme previstas em projeto. Devera ainda, ser fornecida a Anotacdo de
Responsabilidade Técnica referente ao dimensionamento estrutural dos materiais
fornecidos, devidamente registrada no CREA.

O langamento do conjunto de vigas, sera realizado com o auxilio de guindaste.
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SERVICOS FINAIS

NEOPRENE

Seréo utilizados aparelhos de apoio de Neoprene a fim de transferir esfor¢os para o
apoio de uma estrutura, respeitando as condigdes de estabilidade e movimentagao
previstas em projeto. Seu uso mais comum € para o apoio de superestruturas de
pontes e viadutos, onde o uso dos aparelhos entre vigas e pilares possibilita a
movimentagao natural existente entre estes dois elementos, absorvendo os esforgos
horizontais e de rotagdes e transmitindo aos pilares os esforgos verticais.

O aparelho sera utilizado no apoio da viga metélica na meso-estrutura da ponte

(pegao), com as dimensdes de 20 x 30 cm e espessura = 3 cm.

CONSIDERAGOES FINAIS

E de responsabilidade da empresa executora o fornecimento dos
equipamentos de seguranga necessarios a execucao dos servigos, assim como o
fornecimento de uniformes e EPI’s aos funcionarios.
No término da obra, a contratada devera deixar o corrego em perfeito estado de
circulagao de suas aguas. Devera retirar todos os entulhos e materiais para que nao
danifiquem o meio, e solicitar a vistoria final a fiscalizacdo da prefeitura para
liberagao final da medigéo.

A execucdo de todos os servicos devera sempre obedecer aos preceitos de
boa técnica, critério que prevalecera em qualquer caso omisso no projeto ou
especificacdbes que possam originar duvidas de interpretacdo. A mao de obra

empregada devera ser especializada e de primeira qualidade.

Caratinga, 28 de fevereiro de 2023.
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