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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4
1.1, Canteiro de Obras S
LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO, DIMENSAO (110X120X230)CM,
1.1.1. LINHA PADRAO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MAOS, MES 3,00 |1 por més 2.SE| [SERVICOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00
INCLUSIVE MANUTENCAO E MOBILIZAGAO/DESMOBILIZACAO
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE
1.2 MADEIRQA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF 04/2016 M2 800 2o 2:SE|| SERVICOS PRELIMINARES G
113, GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, MOTOR DIESEL POTENCIA170KVA- | gy 60,00 |5,00 dias x 4 horas didrias 2.SE||SERVICOS PRELIMINARES 20,00 20,00 20,00
11.4. ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE M2 16,80 (h=2,00m)x (C=1,1m +1,1m + 2.SE| | SERVICOS PRELIMINARES 16,80
SIMPLES 6.2m) x 2 lados
|
(2518 Administracéo de Obra
ENGENHEIRU CIVIL UE UBRA
JUNIOR (MENSALISTA) — Calculo
de Coeficiente.
Nimero visitas/semana: 2
Numero horas/visita: 1 horas
Nimero horas/semana: 1 x2 =
2h/semana
Quant de méses: 4 meses
Quant semanas (4 meses x 4
semanas/més): 16 semanas
Calculo horas engenheiro:
2h/semana x 16 semanas = 32
horas
Para mensalista 220h/més
Total Engenheiro Civil de Obra
2.1.1. ADMINISTRAGAO LOCAL DE OBRA UNID 1,00 | Janior (mensalista): 32 horas/220 | |4 aq| | Administragéo Local 1,00
h/més = 0,1454 més.
ENCARREGADO DE OBRA
(MENSALISTA) — Célculo de
Coeficiente.
Numero visitas/semana: 4
Numero horas/visita: 1 horas
Nimero horas/semana: 1 x 4 =
4h/semana
Quant de més: 4 meses
Quant de semanas (4 meses x 4
semanas/més): 16 semanas
Calculo de horas de engenheiro:
4h/semana x 16 semanas = 64
horas
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3.1. Escavacdes, Enrocamento e Concretagem - |
ESCAVAGAO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 12 CATEGORIA, COM Bueiro = comprimento x largura x
3.1.1. ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111 HP), FROTA DE 3 M3 61,05 |altura = 6,4m x 2,65 x 1,20 = 3.INF | INFRA ESTRUTURA 20,35 20,35 20,35
CAMINHOES BASCULANTES DE 14 M?, DMT ATE 1 KM E VELOCIDADE 20,35m*
MEDIA14 KM/H. AF 05/2020
Bueiro = comprimento x largura =
6,4m x 2,65 = 16,96m?*
3.1.2. a’?;%%oD[g;gFgﬁAgixﬁt? :?_%;QEZ?)URA MENOR QUE 1,5 M M2 61,02 Yig; dze Fundagépf Arfa = 3.INF | INFRA ESTRUTURA 20,34 20,34 20,34
,69m? x 2 repeticdes =3,38m?
=20,34m?
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM
3.1.3. PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPE(SSURA DE *10 CM*. /iF_08/2017 M3 4,77 |2,65m x 6,00m x 0,1m 3.INF | INFRA ESTRUTURA 1,59 1,59 1,59
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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4
Laterais = 3,62m* x 0,30 x 4 =
4,34m*
Viga de fundagdo = 1,69 x 0,50 x 2
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ =1,69m*
3.1.4. AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. M3 23,85 |Travamento 1e2=0,2x0,3 x2m 3.INF | INFRA ESTRUTURA 7,95 7,95 7,95
AF_05/2021 x4 repeticoes = 0,48m?*

Travamento 3 e Estrutura 01 =2,4

X% 0,3 x 1x2 repetigdes = 1,44m?*

Total = 7,95m*

Laterais = 3,62m* x 0,30 x 4 =

4,34m?

Viga de fundagdo = 1,69 x 0,50 x 2

=1,69m*

315 |LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAVENTO. | 15 2385 Tavamnto 102 =02 x03x2m | [4INA | WFRA ESTRUTURA 7o 7es| 7
- X 4 repeticdes = 0,48m*

Travamento 3 e Estrutura 01 =2,4

X% 0,3 x 1x2 repetigdes = 1,44m?*

Total = 7,95m*
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Item Descricao Unidade Quantidade Meméria de Calculo Agrupador de Eventos 1 2 3 4
Laterais = 3,62m? x 8 + (1 x 0,30 x
4) = 30,16m?
Viga de fundag&o = 11,89m x 0,50
x2=11,89m*
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Travamento 1 e 2 = (0,20 + 0,20
3.1.6. E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA M2 185,55 |+0,35 + 0,35) x 2m x 4 repeticdes = [ |3.INF | INFRA ESTRUTURA 61,85 61,85 61,85
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAGOES. AF_09/2020 8,80m*
Travamento 3 e Estrutura 01 =
(0,35+0,35+2,4 +2,4) x1x2
repeticdes = 11m?
Total = 61,85m*
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.1.7. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 1.290,72 |VER RESUMO 3.INF | INFRA ESTRUTURA 430,24 430,24 430,24
AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
3.1.8. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 109,26 |VER RESUMO 3.INF| | INFRA ESTRUTURA 36,42 36,42 36,42
AF 06/2022
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA =
3.1.9. EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 1.007,28 |Volume de pedra de m&o x DMT 3.INF | INFRA ESTRUTURA 312,44 298,13 396,71
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M% EM VIA URBANA q
3.1.10. EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020 M3XKM 724,22 |Volume de areia Concreto x DMT 3.INF| | INFRA ESTRUTURA 224,64 214,35 285,23
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA Volume de brita Concreto x Pe 1,7
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 678,90 T/m? x DMT | |VFRA ESTRUTURA 21028 200 2538
|
4517 GUARDA-CORPO = [ ]
GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES
TUBULARES DE 1.1/4 ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE (6 metros lineares x 2 lados) por
41t 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE M 36,00 bueiro 5.SE| | SERVICOS COMPLEMENTARES (20 (200 (200
3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO. AF 04/2019 PS
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE (1,10 de altura x 6 de comprimento)
4.1.2. SINTETICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS M2 19,80 olr el P 5.SE| | SERVICOS COMPLEMENTARES 6,60 6,60 6,60
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE P
WLADIMIR BARROS Assinado de forma digital por WLADIMIR
BARROS BARBOSA:03009552602
CARATINGA MG BARBQSA:03009552602 _ pados. 2023.09.2014:09:49.0300
Local Responsavel Técnico Responsavel Técnico
Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA
segunda-feira, 18 de setembro de 2023 CREA/CAU: 80.052/D CREA/CAU: 80.052/D
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