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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 51.006,22 37.157,53 37.832,20 0,00 0,00 0,00

1. SERVIÇOS PRELIMINARES - .
1.1. Canteiro de Obras - .

1.1.1.
LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM,
LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS,
INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO

MES 3,00 1 por mês 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

1.1.2.
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

M2 8,00 2,00 x 4,00m 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 8,00 

1.1.3.
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, MOTOR DIESEL POTÊNCIA 170 KVA - 
CHP DIURNO. AF_02/2016

CHP 60,00 5,00 dias x 4 horas diárias 2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

1.1.4.
ENSECADEIRA INCLUSIVE RETIRADA DO MADEIRAMENTO , PAREDE 
SIMPLES

M2 16,80 
 (h= 2,00m) x  (C= 1,1m + 1,1m + 
6,2m) x 2 lados

2.SERVIÇOS PRELIMINARES
.
SERVIÇOS PRELIMINARES 16,80 

2. ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - .
2.1. Administração de Obra - .

2.1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA UNID 1,00 

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA 
JÚNIOR (MENSALISTA) – Cálculo 
de Coeficiente.
Número visitas/semana: 2
Número horas/visita: 1 horas
Número horas/semana: 1 x 2 = 
2h/semana
Quant de mêses: 4 meses
Quant semanas (4 meses x 4 
semanas/mês): 16 semanas
Cálculo horas engenheiro: 
2h/semana x 16 semanas = 32 
horas
Para mensalista 220h/mês
Total Engenheiro Civil de Obra 
Júnior (mensalista): 32 horas/220 
h/mês = 0,1454 mês.

ENCARREGADO DE OBRA 
(MENSALISTA) – Cálculo de 
Coeficiente.
Número visitas/semana: 4
Número horas/visita: 1 horas
Número horas/semana: 1 x 4 = 
4h/semana
Quant de mês: 4 meses
Quant de semanas (4 meses x 4 
semanas/mês): 16 semanas
Cálculo de horas de engenheiro: 
4h/semana x 16 semanas = 64 
horas
Considerando para mensalista 

1.Administração Local

.

Administração Local 1,00 0,96 0,97 0,96 

3. INFRA ESTRUTURA - . 1,16 0,94 0,94 0,94 0,95 0,94 
3.1. Escavações, Enrocamento e Concretagem - .

3.1.1.

ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 
CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE 
MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020

M3 61,05 
Bueiro = comprimento x largura x 
altura = 6,4m x 2,65 x 1,20 = 
20,35m³

3.INFRA ESTRUTURA

.

INFRA ESTRUTURA 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 20,35 

3.1.2.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 61,02 

Bueiro = comprimento x largura  = 
6,4m x 2,65 = 16,96m²
Viga de Fundação = Área  = 
1,69m²  x 2 repetições =3,38m²
= 20,34m²

3.INFRA ESTRUTURA

.

INFRA ESTRUTURA 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 20,34 

3.1.3.
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 
PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017

M3 4,77 2,65m x 6,00m x 0,1m 3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS RURAIS: BUEUROS 2023

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº SICONV Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
BUEIROS 2023 0 0 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - OGU #PUBLICO
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3.1.4.
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

M3 23,85 

Laterais = 3,62m² x 0,30 x 4 = 
4,34m³
Viga de fundação = 1,69 x 0,50 x 2 
= 1,69m³
Travamento 1 e 2 = 0,2 x 0,3 x 2m 
x 4 repetições = 0,48m³
Travamento 3 e Estrutura 01 = 2,4 
x 0,3 x 1 x 2 repetições = 1,44m³
Total = 7,95m³

3.INFRA ESTRUTURA

.

INFRA ESTRUTURA 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 

3.1.5.
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 23,85 

Laterais = 3,62m² x 0,30 x 4 = 
4,34m³
Viga de fundação = 1,69 x 0,50 x 2 
= 1,69m³
Travamento 1 e 2 = 0,2 x 0,3 x 2m 
x 4 repetições = 0,48m³
Travamento 3 e Estrutura 01 = 2,4 
x 0,3 x 1 x 2 repetições = 1,44m³
Total = 7,95m³

3.INFRA ESTRUTURA

.

INFRA ESTRUTURA 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 7,95 
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3.1.6.
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 185,55 

Laterais = 3,62m² x 8 + (1 x 0,30 x 
4) = 30,16m²
Viga de fundação = 11,89m x 0,50 
x 2 = 11,89m²
Travamento 1 e 2 = (0,20 + 0,20 
+0,35 + 0,35) x 2m x 4 repetições = 
8,80m²
Travamento 3 e Estrutura 01 = 
(0,35 + 0,35 + 2,4 + 2,4) x 1 x 2 
repetições = 11m²
Total = 61,85m²

3.INFRA ESTRUTURA

.

INFRA ESTRUTURA 61,85 61,85 61,85 61,85 61,85 61,85 

3.1.7.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 1.290,72 VER RESUMO 3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24 430,24 

3.1.8.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 109,26 VER RESUMO 3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 36,42 

3.1.9.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.007,28 Volume de pedra de mão x DMT 3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 312,44 298,13 396,71 347,42 396,71 387,17 

3.1.10.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 724,22 Volume de areia Concreto  x DMT 3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 224,64 214,35 285,23 249,79 285,23 278,37 

3.1.11.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 678,90 
Volume de brita Concreto x Pe 1,7 
T/m³ x DMT

3.INFRA ESTRUTURA
.
INFRA ESTRUTURA 210,58 200,94 267,38 234,16 267,38 260,95 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES - .
4.1. GUARDA-CORPO - 5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES.

4.1.1.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2  , GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 
3/4 , FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 36,00 (6 metros lineares x 2 lados) por 
bueiro

5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES

.

SERVIÇOS COMPLEMENTARES 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 

4.1.2.
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 19,80 
(1,10 de altura x 6 de comprimento) 
por bueiro

5.SERVIÇOS COMPLEMENTARES
.
SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 6,60 

.

CARATINGA-MG
Local Responsável Técnico Responsável Técnico

Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA Nome: WLADIMIR BARROS BARBOSA
segunda-feira, 18 de setembro de 2023 CREA/CAU: 80.052/D CREA/CAU: 80.052/D
Data ART/RRT: ART/RRT: 
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