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MEMORIAL DESCRITIVO 

Obra: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS 

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

 

1.1.1 Será exigido pelo município a presença e fiscalização do 

Engenheiro executor da obra com sua devida identificação. 

Sendo este profissional o correspondente pela emissão de 

ART de Execução. Encarregado geral de obras com 

experiência em serviços de pavimentação. Itens previsto na 

Administração local da obra 

 

1.2 SERVIÇOS INICIAIS 

 

1.2.1 Preliminarmente, a empreiteira deverá providenciar uma 

Placa de Obra em aço galvanizado, contendo a identificação 

e informações referentes ao objeto proposto, devendo a 

mesma ser afixada em local visível. A placa deverá ter no 

mínimo as seguintes dimensões: (3,00x1,50) m.  

1.2.2 A demolição dos pavimentos intertravados deverá ser feita 

de maneira mecanizada, devendo ser carregados e 

transportados ate o local indicado pelo município. 

 

1.3 MURO EM CONCRETO ARMADO 

 

1.3.1 Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira 

hidráulica e depositá-lo diretamente na caçamba do 

caminhão basculante até atingir a capacidade dele. 

Continuar o mesmo procedimento para os demais 

caminhões basculantes até atingir a cota prevista de 

escavação. Após serem carregados, os caminhões 

basculantes transportarão o material escavado ao aterro 
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previsto para frente de trabalho e retornarão para serem 

novamente carregados. 

1.3.2 Escavar a vala de acordo com as dimensões exigidas pelo 

projeto de engenharia. A escavação deverá ser feita de 

forma mecanizada, respeitando as exigências da NR 18. 

1.3.3 Marcar no terreno as dimensões dos blocos e/ou sapatas a 

serem escavados. Executar a cava utilizando pá, picareta e 

ponteira. Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e 

pá. Após o arrasamento das estacas, no caso de blocos, 

finalizar a escavação do fundo e realizar o nivelamento. 

Retirar todo material solto do fundo. Respeitar o 

embutimento da estaca e/ou tubulão no bloco, bem como os 

arranques de armadura desta especificados em projeto de 

fundações. 

1.3.4 Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo 

afim de atingir o teor umidade ótima de compactação. 

Executa-se o reaterro lateral e prossegue-se com o reaterro 

superior. A compactação é executada de cada lado. 

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região 

acima do aterro superior até a superfície do terreno ou cota 

de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas 

sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo 

estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir 

escoramento da vala a mesma deve ser retirada 

simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o 

preenchimento total da vala. 

1.3.5 A partir do piquete de locação, traça-se com compasso de 

obra o diâmetro do fuste e inicia-se a escavação. Escavação 

manual feita por poceiro, com a utilização de ferramentas 

apropriadas e com o auxílio de sarilho e balde para retirada 

do material escavado, até a profundidade determinada em 

projeto. Verificar seção e prumo durante a escavação. A cota 

de apoio deve ser aprovada por profissional especializado 
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em Geotecnia, após descida na perfuração para inspeção 

das condições do solo suporte. Após alargamento da base, 

posicionar a armadura dentro do fuste de forma a não 

permitir que torrões de solo sejam derrubados para dentro 

do tubulão. 

1.3.6 Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada 

de trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as 

medidas indicadas no projeto da estrutura. Após a liberação 

das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com 

pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras. 

Executar o dobramento e a montagem das barras, utilizando 

chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente. 

1.3.7 Com uma máquina de corte posicionada sobre uma bancada 

de trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as 

medidas indicadas no projeto da estrutura. Após a liberação 

das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com 

pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras. 

Executar o dobramento e a montagem das barras, utilizando 

chave de dobra compatível com a bitola do vergalhão 

correspondente. 

1.3.8 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 

medidas e realizar o corte das peças de madeira não 

aparelhada. Em obediência ao projeto, observar a perfeita 

marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica 

calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico 

ou marcador eletrônico de ângulo, etc. Com os sarrafos, 

montar as gravatas de estruturação da fôrma da sapata e/ou 

dos blocos. Pregar a tábua nas gravatas. Executar demais 

dispositivos do sistema de fôrmas. Fazer a marcação das 

faces para auxílio na montagem das fôrmas. Posicionar as 

faces laterais e escorá-las com sarrafos de madeira 
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apoiados no terreno. Travar as duas faces com sarrafos 

pregados na face superior da viga. 

1.3.9 A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as 

medidas e realizar o corte das chapas compensadas e peças 

de madeira não aparelhada. Na chapa compensada de 

madeira, pregar os pontaletes para suporte. Nos eixos 

referenciados em projeto, conferir o prumo, nível, 

ortogonalidade e a posição das fôrmas. Sobre a superfície 

limpa, aplicar desmoldante na face interna da fôrma. Instalar 

as fôrmas e executar o travamento com as vigas sanduíches 

metálicos, barras de ancoragem e aprumadores. Conferir 

posicionamento, rigidez e o prumo das fôrmas. Logo após a 

desforma, realizar a limpeza das peças e armazená-las de 

forma adequada. 

1.3.10   Realizar o lançamento de forma manual do material de 

enchimento do dreno diretamente na vala, com cautela a fim 

de evitar a quebra da tubulação.  A equipe faz a devida 

acomodação do material lançado. 

1.3.11  Estender a manta geotêxtil ao longo do comprimento do 

trecho e acomodá-la ao longo do muro. Prosseguir com o 

lançamento do material de enchimento (drenante) e 

assentamento da tubulação dreno (atividades não inclusas 

nesta composição). Finalizar com o fechamento da manta 

geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de dreno. 

1.3.12  Cortar o tubo no comprimento previsto. Realizar a 

perfuração no comprimento do tubo que ficará inserido na 

contenção. Revestir o tubo perfurado com manta geotêxtil, 

prender com arame. Inserir o barbacã montado na cavidade 

da contenção, conforme o projeto. 

1.3.13  Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as 

armaduras atendem a todas as disposições do projeto 

estrutural. Assegurar-se da correta montagem das fôrmas 

(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e 



Prefeitura Municipal de Caratinga 
Secretaria de Obras Públicas 

Travessa Cel. Ferreira Santos, 30 – Centro/Caratinga-MG 
Telefone: (33) 3329-8000 

 

5 
 

do cimbramento. Verificar se a resistência característica e/ou 

o traço declarado corresponde ao pedido de compra, se o 

concreto está com a trabalhabilidade especificada e se não 

foi ultrapassado o tempo de início de pega do concreto – 

verificações com base na Nota Fiscal / documento de 

entrega. Após verificação da trabalhabilidade (abatimento / 

“slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da 

resistência à compressão, lançar o material com a utilização 

de bombas e adensá-lo com uso de vibrador de imersão, de 

forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida 

na massa de concreto. Realizar o acabamento dos blocos e 

vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo 

uma superfície uniforme. 

1.3.14  A camada sob a qual irá se executar o aterro deve estar 

totalmente concluída, limpa, desempenada e sem excessos 

de umidade.  Caso o teor de umidade se apresente abaixo 

do limite, procede-se com o umedecimento da camada 

através do caminhão pipa.  Com o material dentro do teor de 

umidade especificado em projeto, executa-se a 

compactação da camada utilizando-se a placa vibratória, na 

quantidade de fechas prevista, a fim de atender as 

exigências de compactação. 

1.3.15  O solo remanescente das escavações, deverá ser 

carregado mecanicamente sobre caminhões basculantes. 

1.3.16  Todo o solo carregado, deverá ser transportado até o local 

indicado pelo município através de caminhões basculantes. 

 

1.4 DRENAGEM 

 

1.4.1 Escavar a vala de acordo com as dimensões exigidas pelo 

projeto de drenagem. A escavação deverá ser feita de forma 

mecanizada, respeitando as exigências da NR 18. 
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1.4.2 Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento 

da vala para evitar desmoronamentos. O serviço de 

escoramento inicia com a colocação das tábuas de madeira 

espaçadas de 0,60 metros de “eixo a eixo”, assim que a 

escavação disponibiliza frente de serviço. Após a colocação 

das tábuas, é feita, a cada metro de profundidade da vala, a 

instalação de longarinas no sentido horizontal da vala e a 

cada 1,35 metros de comprimento são colocadas escoras de 

madeira roliça. A partir daí os demais serviços são 

executados tais como: preparo do fundo, assentamento da 

tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta 

composição – utilizar composições específicas para tais 

fins). Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos 

simultaneamente. 

1.4.3 Finalizado a contenção da vala procede-se a preparar o 

fundo da vala para receber o assentamento das redes de 

esgoto, drenagem ou águas. O serviço consiste na limpeza, 

regularização e ajuste de declividade, conforme previsto em 

projeto, do fundo da vala. Quando previsto em projeto, é feito 

a execução de um lastro com material granular. O 

lançamento do material na vala pode se dar de forma manual 

ou mecanizado. A partir daí os demais serviços são 

executados tais como: assentamento da tubulação e 

reaterro (atividades não inclusas nesta composição – utilizar 

composições específicas para tais fins). 

1.4.4 Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de 

agregado graúdo na betoneira, colocando-a em movimento. 

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem 

indicada, e mais 1/3 terço do volume de água. Após algumas 

voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de 

areia e o restante da água. Respeitar o tempo mínimo de 

mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os 
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materiais. O lastro de concreto deverá ultrapassar a face 

externa do tubo de concreto com 10 cm para cada 

extremidade. 

1.4.5 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala 

deve estar regularizado e com a declividade prevista em 

projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para 

dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. 

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas 

das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo 

já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e 

realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve 

ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das 

pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo 

assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde 

deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado 

o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, 

feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa 

de todo o perímetro do tubo. 

1.4.6 Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala 

deve estar regularizado e com a declividade prevista em 

projeto. Transportar com auxílio da escavadeira o tubo para 

dentro da vala, com cuidado para não danificar a peça. 

Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas 

das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto à bolsa do tubo 

já assentado, proceder ao alinhamento da tubulação e 

realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve 

ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das 

pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo 

assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde 

deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado 

o assentamento dos tubos, executam-se as juntas rígidas, 

feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa 

de todo o perímetro do tubo. 
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1.4.7 O reaterro da vala somente será realizado após a cura do 

rejunte externo. Será executado de forma mecanizada e 

utilizando o material retirado da escavação e depositado em 

local próprio, com este fim. O serviço de reaterro consiste 

em confinar e proteger a tubulação das agressões do meio 

ambiente e do trafego. Este serviço será pago por metro 

cubico (m³) de reaterro executado 

1.4.8 Para a operação de carga do material de sobra, serão 

utilizadas pás carregadeiras de pneus, com potência mínima 

de 100 HP, para materiais sem ou com nível de umidade 

baixo, e de pás carregadeiras de esteiras, quando houver 

teor de umidade que obrigue esta opção, principalmente no 

caso de preparação das bases dos aterros 

1.4.9 Esta especificação refere-se, exclusivamente, ao transporte 

e descarga de material de sobra de qualquer categoria, cujo 

carregamento é feito por pás carregadeiras, escavadeiras 

trabalhando em cortes, empréstimos ou ocorrências de 

material às diversas camadas do pavimento. 

1.4.10  As bocas de lobo, seguirão as medidas do projeto, será 

construída em alvenaria de blocos de concreto, assentados 

com argamassa de cimento, areia e cal, com traço de 1:2:6, 

o fundo será em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura 

de 8cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverão ser 

observadas as cotas de entrada e saída da tubulação, sendo 

que a tampa será pré-fabricada, grade em ferro fundido, 

fundo da caixa em concreto com Fck 15,0 Mpa, com 

espessura de 10 cm e camada de enchimento em concreto 

com Fck 9,0 Mpa, com espessura de 5cm. 

1.4.11  Após execução da escavação e, caso seja necessário, da 

contenção da cava, preparar o fundo com lastro de brita. 

Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do 

poço e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua 

concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de 
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concreto do balão do poço com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de 

entrada e de saída, até a altura da cinta horizontal. Executar 

os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do 

balão. Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com 

canaletas de concreto, armadura e graute. Concluída a 

alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e 

internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje 

de fundo as canaletas e almofadas em argamassa. Sobre o 

balão executado, posicionar a laje de transição pré-moldada 

com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa. 

Posicionar o módulo de ajuste com a retroescavadeira e 

assentá-lo com argamassa, deixando altura necessária para 

posterior colocação da tampa do poço. 

1.4.12   Sobre o último anel da composição de base do poço de 

visita, posicionar os anéis pré-moldados de acréscimo com 

a retroescavadeira, assentá-los com argamassa e revestir 

as juntas interna e externamente, antes da colocação da laje 

de transição. 

1.4.13  Após os serviços finalizados, executar o assentamento do 

tampão fofo simples com base / requadro, classe d400, 

redondo, tampa de Ø600 mm com inscrição em relevo do 

tipo de rede. 

 

1.5 RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIÇÃO DE 

PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA 

 

1.5.1 Este item conta com a utilização de uma motoniveladora de 

lâmina com largura de 3,70 m. Deverá ser realizada a 

regularização nas ruas prevista para execução de base. A 

pista de rolagem deverá seguir os critérios propostos em 

projeto, observando as inclinações do greide e medidas da 

pista. 
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1.5.2 A camada sob a qual irá se executar a base ou sub-base 

deve estar totalmente concluída, limpa, desempenada e sem 

excessos de umidade. A brita graduada simples é 

transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no local de 

execução (o transporte não está incluso na composição). A 

motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e 

nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em 

projeto. Caso necessário, o caminhão pipa umedece a 

camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro 

do limite da umidade ótima de compactação. Com o material 

dentro do teor de umidade, executa-se a compactação da 

camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratório e o 

rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas 

prevista, a fim de atender as exigências de compactação e 

realizar o acabamento da camada. 

1.5.3 A material para execução da base, deverá ser transportado 

do fornecedor para o local de execução. A medição deste 

serviço será paga por metro cubico x quilometro (M³xKM) de 

base transportada 

1.5.4 Na área de base executada em ruas indicadas em projeto, 

deverá ser executado a imprimação com asfalto diluído do 

tipo CM-30, respeitando um tempo de cura mínimo de 24 

horas. 

1.5.5 Para recebimento da pavimentação, deverá ser aplicado 

sobre a imprimação ou área a ser recapeada, uma pintura 

de ligação com emulsão asfáltica do tipo RR-2C, devendo a 

superfície estar limpa e livre de impurezas. 

1.5.6 Os matérias asfálticos líquidos, necessários para execução 

da pavimentação em CBUQ, pintura de ligação e 

imprimação, deverão ser transportados em caminhão 

tanque, em vias urbanas pavimentadas, tendo seu DMT de 
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330km. A medição desse serviço será paga por tonelada por 

quilometro (TxKM) de material transportado. 

1.5.7 Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza 

da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecânica 

rebocável para remoção de materiais que possam prejudicar 

a adesão da mistura asfáltica à base. A mistura asfáltica é 

transportada entre a usina e a frente de serviço através de 

caminhões basculantes que a despejam no silo da 

vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar o 

revestimento asfáltico com a espessura e largura prevista 

em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada 

despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante 

a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica 

a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a 

vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela 

vibroacabadora. Na sequência, assim que há frente 

disponível de trabalho, passa-se o rolo compactador de 

pneus, na faixa recém pavimentada, na quantidade de 

fechas prevista. Deve ser possível ajustar a pressão dos 

pneus, iniciando a passagem com pequenas pressões e, 

assim que a mistura asfáltica for esfriando, aumentam-se as 

pressões. Atrás do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o 

rolo liso tipo tandem, com o número de fechas previsto e 

dando o acabamento final ao revestimento asfáltico. 

1.5.8 O volume de concreto betuminoso usinado a quente deverá 

ser transportado, com o uso de caminhão basculante em 

vias urbanas pavimentadas 

1.5.9 Sobre o local onde será retirado as peças, o arrancamento 

deve ser executado com auxílio de alavanca de demais 

ferramentas apropriadas. Os blocos intertravados 

arrancados deverão ser limpos devidamente armazenados 

até o término do serviço. Após os serviços realizados na vala 

(abertura, escoramento, assentamento, reaterro e 
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recomposição de base e ou sub-base, não contemplados 

nessa composição), realiza-se o colchão de areia por meio 

do lançamento e espalhamento de uma camada solta e 

uniforme de areia ou pó de pedra, nivelando o material da 

camada. Terminado o colchão de areia, inicia-se a camada 

de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades: 

- Reassentamento manual dos blocos intertravados. 

Rejuntamento feito com pó de pedra, que é espalhado sobre 

a área do pavimento e varrido, para o preenchimento das 

juntas entre os blocos intertravados, e remoção dos 

excessos. Compressão da área do pavimento com o 

emprego da placa vibratória. Após a compressão, é 

realizado um novo lançamento de pó de pedra e remoção 

dos excessos. 

 

1.6 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

 

1.6.1 O meio fio será pré-moldado de concreto e deverá seguir as 

dimensões e forma conforme orçamento. Deverá ser aberta 

uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo 

do subIeito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e 

dimensões estabelecida no projeto 

1.6.2 As sarjetas deveram ser executadas com concreto moldado 

in loco, com classe de resistência C20. Suas dimensões 

deverão ser de 30 cm nas ruas apontadas em projeto em 

sua base e 10 cm em sua altura, tendo inclinação transversal 

de 20%.  

1.6.3 Sobre a camada de base regularizada, montam-se as 

fôrmas para conter o concreto, de modo que o topo das 

fôrmas seja devidamente nivelado, observando-se a 

espessura especificada para o passeio. Na sequência a 

armadura de tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-196, 

diâmetro do fio 5,0 mm, com largura de 2,45 m, com 
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espaçamento da malha de 10 x 10 cm, é posicionada na 

caixa delimitada pelas laterais da fôrma e o lastro, 

respeitando-se o cobrimento previsto em projeto. Finalizada 

a etapa anterior é feito o lançamento, espalhamento, 

adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto. 

Por fim, são feitas as juntas de dilatação com o corte a seco. 

1.6.4 Antes da execução dos passeios, deverá ser instalado no 

local, lona plástica extra forte preta, visando a separação do 

concreto com a camada de base. 

1.6.5 Cortar e perfurar as peças, conforme planilha. Lixar 

perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração 

executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as 

rebarbas. Fixar o montante vertical no substrato de concreto 

através de chumbadores mecânicos, com profundidade 

mínima de 90 mm, e respeitando a distância mínima de 5cm 

da borda do concreto. Soldar as peças horizontais do gradil 

e em seguida todas as verticais, conforme planilha. Soldar a 

travessa superior aos montantes, conforme projeto, e 

realizar as emendas, se necessário. Lixar os pontos de 

solda, eliminando os excessos. 

 

1.7 ALTEAMENTO DOS PV’S 

 

1.7.1 Após o recapeamento das vias, executar alteamento dos 

pv’s, executando o corte retangular em volta dos mesmos, 

com auxílio de serra clipe e posteriormente executando a 

concretagem das unidades. 

 

 

______________________________________ 

Johne Xavier da Silva 
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