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MEMORIAL DESCRITIVO

Obra: PAVIMENTAGCAO DE VIAS PUBLICAS URBANAS

ADMINISTRAGCAO LOCAL

1.1.1

Sera exigido pelo municipio a presencga e fiscalizagdo do
Engenheiro executor da obra com sua devida identificagao.
Sendo este profissional o correspondente pela emissao de
ART de Execugdo. Encarregado geral de obras com
experiéncia em servigos de pavimentagao. ltens previsto na

Administracio local da obra

SERVICOS INICIAIS

1.2.1

1.2.2

Preliminarmente, a empreiteira devera providenciar uma
Placa de Obra em ago galvanizado, contendo a identificagao
e informacgdes referentes ao objeto proposto, devendo a
mesma ser afixada em local visivel. A placa devera ter no
minimo as seguintes dimensdes: (3,00x1,50) m.

A demoligdo dos pavimentos intertravados devera ser feita
de maneira mecanizada, devendo ser carregados e

transportados ate o local indicado pelo municipio.

MURO EM CONCRETO ARMADO

1.3.1

Realizar o corte do material a ser escavado com escavadeira
hidraulica e deposita-lo diretamente na cagamba do
caminhdo basculante até atingir a capacidade dele.
Continuar o mesmo procedimento para os demais
caminhdes basculantes até atingir a cota prevista de
escavagao. Apos serem carregados, o0s caminhdes

basculantes transportardo o material escavado ao aterro
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previsto para frente de trabalho e retornardo para serem
novamente carregados.

Escavar a vala de acordo com as dimensdes exigidas pelo
projeto de engenharia. A escavagdo devera ser feita de
forma mecanizada, respeitando as exigéncias da NR 18.
Marcar no terreno as dimensdes dos blocos e/ou sapatas a
serem escavados. Executar a cava utilizando pa, picareta e
ponteira. Realizar o ajuste das laterais utilizando ponteira e
pa. Apos o arrasamento das estacas, no caso de blocos,
finalizar a escavacdo do fundo e realizar o nivelamento.
Retirar todo material solto do fundo. Respeitar o
embutimento da estaca e/ou tubuldo no bloco, bem como os
arranques de armadura desta especificados em projeto de
fundacoes.

Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo
afim de atingir o teor umidade 6tima de compactacao.
Executa-se o reaterro lateral e prossegue-se com o reaterro
superior. A compactacdo € executada de cada lado.
Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido
acima do aterro superior até a superficie do terreno ou cota
de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas
sucessivas e compactadas de tal modo a obter o mesmo
estado do terreno das laterais da vala. - No caso de existir
escoramento da vala a mesma deve ser retirada
simultaneamente as etapas do aterro garantindo assim o
preenchimento total da vala.

A partir do piquete de locagao, traca-se com compasso de
obra o diametro do fuste e inicia-se a escavagao. Escavacao
manual feita por poceiro, com a utilizagdo de ferramentas
apropriadas e com o auxilio de sarilho e balde para retirada
do material escavado, até a profundidade determinada em
projeto. Verificar segao e prumo durante a escavacao. Acota

de apoio deve ser aprovada por profissional especializado
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em Geotecnia, apds descida na perfuragao para inspecao
das condig¢des do solo suporte. Apos alargamento da base,
posicionar a armadura dentro do fuste de forma a nao
permitir que torrdes de solo sejam derrubados para dentro
do tubul&o.

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada
de trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as
medidas indicadas no projeto da estrutura. Apés a liberagéo
das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com
pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras.
Executar o dobramento e a montagem das barras, utilizando
chave de dobra compativel com a bitola do vergalh&o
correspondente.

Com uma maquina de corte posicionada sobre uma bancada
de trabalho, realizar o corte das barras obedecendo as
medidas indicadas no projeto da estrutura. Apos a liberagao
das barras cortadas, sobre uma bancada de trabalho com
pinos fixados, marcar o posicionamento das dobras.
Executar o dobramento e a montagem das barras, utilizando
chave de dobra compativel com a bitola do vergalh&o
correspondente.

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as
medidas e realizar o corte das pecas de madeira n&o
aparelhada. Em obediéncia ao projeto, observar a perfeita
marcacao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica
calibrada, esquadro de bragos longos, transferidor mecéanico
ou marcador eletrénico de angulo, etc. Com os sarrafos,
montar as gravatas de estruturacao da férma da sapata e/ou
dos blocos. Pregar a tdbua nas gravatas. Executar demais
dispositivos do sistema de férmas. Fazer a marcagao das
faces para auxilio na montagem das férmas. Posicionar as

faces laterais e escora-las com sarrafos de madeira
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apoiados no terreno. Travar as duas faces com sarrafos
pregados na face superior da viga.

A partir dos projetos de fabricagdo de férmas, conferir as
medidas e realizar o corte das chapas compensadas e pecgas
de madeira ndo aparelhada. Na chapa compensada de
madeira, pregar os pontaletes para suporte. Nos eixos
referenciados em projeto, conferir o prumo, nivel,
ortogonalidade e a posigédo das férmas. Sobre a superficie
limpa, aplicar desmoldante na face interna da forma. Instalar
as formas e executar o travamento com as vigas sanduiches
metalicos, barras de ancoragem e aprumadores. Conferir
posicionamento, rigidez e o prumo das férmas. Logo apos a
desforma, realizar a limpeza das pecas e armazena-las de

forma adequada.

1.3.10 Realizar o langamento de forma manual do material de

enchimento do dreno diretamente na vala, com cautela a fim
de evitar a quebra da tubulagcdo. A equipe faz a devida

acomodacéao do material langado.

1.3.11 Estender a manta geotéxtil ao longo do comprimento do

trecho e acomoda-la ao longo do muro. Prosseguir com o
langamento do material de enchimento (drenante) e
assentamento da tubulagdo dreno (atividades né&o inclusas
nesta composic¢ao). Finalizar com o fechamento da manta

geotéxtil por sobreposicao, envolvendo o sistema de dreno.

1.3.12 Cortar o tubo no comprimento previsto. Realizar a

perfuracdo no comprimento do tubo que ficara inserido na
contencao. Revestir o tubo perfurado com manta geotéxtil,
prender com arame. Inserir o barbaca montado na cavidade

da contengéo, conforme o projeto.

1.3.13 Antes do langamento do concreto, assegurar-se que as

armaduras atendem a todas as disposi¢cdes do projeto
estrutural. Assegurar-se da correta montagem das férmas

(geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidade) e
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do cimbramento. Verificar se a resisténcia caracteristica e/ou
o trago declarado corresponde ao pedido de compra, se o
concreto esta com a trabalhabilidade especificada e se nao
foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto —
verificagbes com base na Nota Fiscal / documento de
entrega. Apoés verificagdo da trabalhabilidade (abatimento /
“slump”) e moldagem dos corpos de prova para controle da
resisténcia a compressao, lancar o material com a utilizacao
de bombas e adensa-lo com uso de vibrador de imerséo, de
forma a que toda a armadura seja adequadamente envolvida
na massa de concreto. Realizar o acabamento dos blocos e
vigas baldrames com uso de desempenadeira, garantindo
uma superficie uniforme.

1.3.14 A camada sob a qual ira se executar o aterro deve estar
totalmente concluida, limpa, desempenada e sem excessos
de umidade. Caso o teor de umidade se apresente abaixo
do limite, procede-se com o umedecimento da camada
através do caminh&ao pipa. Com o material dentro do teor de
umidade especificado em projeto, executa-se a
compactagao da camada utilizando-se a placa vibratoria, na
quantidade de fechas prevista, a fim de atender as
exigéncias de compactagéo.

1.3.15 O solo remanescente das escavagdes, devera ser
carregado mecanicamente sobre caminhdes basculantes.

1.3.16 Todo o solo carregado, devera ser transportado até o local

indicado pelo municipio através de caminhdes basculantes.

1.4 DRENAGEM

1.4.1 Escavar a vala de acordo com as dimensdes exigidas pelo
projeto de drenagem. A escavacao devera ser feita de forma
mecanizada, respeitando as exigéncias da NR 18.
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Apos a abertura da vala, deve-se executar o escoramento
da vala para evitar desmoronamentos. O servigo de
escoramento inicia com a colocacgao das tabuas de madeira
espacadas de 0,60 metros de “eixo a eixo”, assim que a
escavagao disponibiliza frente de servigo. Apds a colocagao
das tabuas, é feita, a cada metro de profundidade da vala, a
instalagdo de longarinas no sentido horizontal da vala e a
cada 1,35 metros de comprimento sao colocadas escoras de
madeira rolica. A partir dai os demais servicos sao
executados tais como: preparo do fundo, assentamento da
tubulacdo e reaterro (atividades n&o inclusas nesta
composicao — utilizar composicoes especificas para tais
fins). Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos
simultaneamente.

Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o
fundo da vala para receber o assentamento das redes de
esgoto, drenagem ou aguas. O servigo consiste na limpeza,
regularizagao e ajuste de declividade, conforme previsto em
projeto, do fundo da vala. Quando previsto em projeto, é feito
a execugdao de um lastro com material granular. O
lancamento do material na vala pode se dar de forma manual
ou mecanizado. A partir dai os demais servicos sao
executados tais como: assentamento da tubulacdo e
reaterro (atividades nao inclusas nesta composicao — utilizar
composic¢oes especificas para tais fins).

Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de
agregado graudo na betoneira, colocando-a em movimento.
Lancgar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem
indicada, e mais 1/3 ter¢o do volume de agua. Apos algumas
voltas da betoneira, lancar toda a quantidade prevista de
areia e o restante da agua. Respeitar o tempo minimo de
mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os
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materiais. O lastro de concreto devera ultrapassar a face
externa do tubo de concreto com 10 cm para cada
extremidade.

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala
deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para
dentro da vala, com cuidado para nao danificar a pega.
Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas
das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo
ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulacédo e
realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve
ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde
deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado
0 assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas,
feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa
de todo o perimetro do tubo.

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala
deve estar regularizado e com a declividade prevista em
projeto. Transportar com auxilio da escavadeira o tubo para
dentro da vala, com cuidado para ndo danificar a pega.
Limpar as faces externas das pontas dos tubos e as internas
das bolsas. Posicionar a ponta do tubo junto a bolsa do tubo
ja assentado, proceder ao alinhamento da tubulagéo e
realizar o encaixe. O sentido de montagem dos trechos deve
ser realizado de jusante para montante, caminhando-se das
pontas dos tubos para as bolsas, ou seja, cada tubo
assentado deve ter como extremidade livre uma bolsa, onde
deve ser acoplada a ponta do tubo subsequente. Finalizado
o0 assentamento dos tubos, executam-se as juntas rigidas,
feitas com argamassa, aplicando o material na parte externa

de todo o perimetro do tubo.
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O reaterro da vala somente sera realizado apds a cura do
rejunte externo. Sera executado de forma mecanizada e
utilizando o material retirado da escavacgao e depositado em
local proprio, com este fim. O servigo de reaterro consiste
em confinar e proteger a tubulagdo das agressdées do meio
ambiente e do trafego. Este servigo sera pago por metro
cubico (m?) de reaterro executado

Para a operacdo de carga do material de sobra, serado
utilizadas pas carregadeiras de pneus, com poténcia minima
de 100 HP, para materiais sem ou com nivel de umidade
baixo, e de pas carregadeiras de esteiras, quando houver
teor de umidade que obrigue esta opgéo, principalmente no
caso de preparagao das bases dos aterros

Esta especificacao refere-se, exclusivamente, ao transporte
e descarga de material de sobra de qualquer categoria, cujo
carregamento é feito por pas carregadeiras, escavadeiras
trabalhando em cortes, empréstimos ou ocorréncias de

material as diversas camadas do pavimento.

1.4.10 As bocas de lobo, seguirdo as medidas do projeto, sera

1.4.11

construida em alvenaria de blocos de concreto, assentados
com argamassa de cimento, areia e cal, com traco de 1:2:6,
o fundo sera em concreto com Fck 15,0 Mpa, com espessura
de 8cm, armado com ferro 5/16” a cada 25cm e deverao ser
observadas as cotas de entrada e saida da tubulagao, sendo
que a tampa sera pré-fabricada, grade em ferro fundido,
fundo da caixa em concreto com Fck 15,0 Mpa, com
espessura de 10 cm e camada de enchimento em concreto
com Fck 9,0 Mpa, com espessura de 5¢cm.

Apds execugao da escavagao e, caso seja necessario, da
contencao da cava, preparar o fundo com lastro de brita.
Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do
poco e suas armaduras. E, em seguida, realizar a sua

concretagem. Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de
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concreto do baldo do po¢o com argamassa aplicada com
colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de
entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal. Executar
os reforgos verticais com armadura e graute nos 4 cantos do
baldo. Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com
canaletas de concreto, armadura e graute. Concluida a
alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje
de fundo as canaletas e almofadas em argamassa. Sobre o
baldo executado, posicionar a laje de transicdo pré-moldada
com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa.
Posicionar o modulo de ajuste com a retroescavadeira e
assenta-lo com argamassa, deixando altura necessaria para
posterior colocagao da tampa do pocgo.

1.4.12 Sobre o ultimo anel da composicdo de base do pocgo de
visita, posicionar os aneéis pré-moldados de acréscimo com
a retroescavadeira, assenta-los com argamassa e revestir
as juntas interna e externamente, antes da colocacéo da laje
de transigao.

1.4.13 ApOs os servicos finalizados, executar o assentamento do
tampao fofo simples com base / requadro, classe d400,
redondo, tampa de @600 mm com inscricdo em relevo do

tipo de rede.

1.5 RECAPEAMENTO EM CBUQ E RECOMPOSIGAO DE
PAVIMENTO PARA FECHAMENTO DE VALA

1.5.1 Este item conta com a utilizacdo de uma motoniveladora de
ldmina com largura de 3,70 m. Devera ser realizada a
regularizagao nas ruas prevista para execugao de base. A
pista de rolagem devera seguir os critérios propostos em
projeto, observando as inclinagdes do greide e medidas da

pista.
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A camada sob a qual ira se executar a base ou sub-base
deve estar totalmente concluida, limpa, desempenada e sem
excessos de umidade. A brita graduada simples é
transportada entre a usina e a frente de servigo através de
caminhdées basculantes que a despejam no local de
execucgao (o transporte nao esta incluso na composicao). A
motoniveladora percorre todo o trecho espalhando e
nivelando os materiais até atingir a espessura prevista em
projeto. Caso necessario, 0 caminhdo pipa umedece a
camada de forma que o teor de umidade se encontre dentro
do limite da umidade 6tima de compactagao. Com o material
dentro do teor de umidade, executa-se a compactacédo da
camada utilizando-se o rolo compactador liso vibratério e o
rolo compactador de pneus, na quantidade de fechas
prevista, a fim de atender as exigéncias de compactagao e
realizar o acabamento da camada.

A material para execucéo da base, devera ser transportado
do fornecedor para o local de execuc¢ao. A medicao deste
servigo sera paga por metro cubico x quilometro (M*xKM) de
base transportada

Na area de base executada em ruas indicadas em projeto,
devera ser executado a imprimagao com asfalto diluido do
tipo CM-30, respeitando um tempo de cura minimo de 24
horas.

Para recebimento da pavimentagao, devera ser aplicado
sobre a imprimacao ou area a ser recapeada, uma pintura
de ligagao com emulsao asfaltica do tipo RR-2C, devendo a
superficie estar limpa e livre de impurezas.

Os matérias asfalticos liquidos, necessarios para execucao
da pavimentagdo em CBUQ, pintura de ligacdo e
imprimacdo, deverdo ser transportados em caminh&o

tanque, em vias urbanas pavimentadas, tendo seu DMT de
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330km. A medigao desse servigo sera paga por tonelada por
quilometro (TxKM) de material transportado.

Sobre a base imprimada finalizada e curada é feita a limpeza
da faixa a ser pavimentada com o uso da vassoura mecanica
rebocavel para remog¢ao de materiais que possam prejudicar
a adesao da mistura asfaltica a base. A mistura asfaltica é
transportada entre a usina e a frente de servigo através de
caminhdées basculantes que a despejam no silo da
vibroacabadora. A vibroacabadora ajustada para executar o
revestimento asfaltico com a espessura e largura prevista
em projeto percorre o trecho da faixa a ser asfaltada
despejando e pré-compactando a mistura aquecida. Durante
a passagem do equipamento, um operador de mesa verifica
a espessura da camada. Os rasteleiros acompanham a
vibroacabadora e corrigem falhas e defeitos deixados pela
vibroacabadora. Na sequéncia, assim que ha frente
disponivel de trabalho, passa-se o rolo compactador de
pneus, na faixa recém pavimentada, na quantidade de
fechas prevista. Deve ser possivel ajustar a pressdo dos
pneus, iniciando a passagem com pequenas pressodes e,
assim que a mistura asfaltica for esfriando, aumentam-se as
pressodes. Atras do rolo de pneus, inicia-se a rolagem com o
rolo liso tipo tandem, com o numero de fechas previsto e
dando o acabamento final ao revestimento asfaltico.

O volume de concreto betuminoso usinado a quente devera
ser transportado, com o uso de caminhdao basculante em
vias urbanas pavimentadas

Sobre o local onde sera retirado as pecas, o arrancamento
deve ser executado com auxilio de alavanca de demais
ferramentas apropriadas. Os blocos intertravados
arrancados deverao ser limpos devidamente armazenados
até o término do servigo. Apos os servicos realizados na vala

(abertura, escoramento, assentamento, reaterro e
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recomposicao de base e ou sub-base, ndo contemplados
nessa composigao), realiza-se o colchdo de areia por meio
do langamento e espalhamento de uma camada solta e
uniforme de areia ou p6 de pedra, nivelando o material da
camada. Terminado o colchdo de areia, inicia-se a camada
de revestimento, que é formada pelas seguintes atividades:
- Reassentamento manual dos blocos intertravados.
Rejuntamento feito com pé de pedra, que € espalhado sobre
a area do pavimento e varrido, para o preenchimento das
juntas entre os blocos intertravados, e remog¢ao dos
excessos. Compressdo da area do pavimento com o
emprego da placa vibratéria. Apos a compressao, é
realizado um novo lancamento de p6 de pedra e remocéao

dos excessos.

URBANIZAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES

1.6.1

1.6.2

1.6.3

O meio fio sera pré-moldado de concreto e devera seguir as
dimensodes e forma conforme orgcamento. Devera ser aberta
uma vala para o assentamento das guias ao longo do bordo
do subleito preparado, obedecendo ao alinhamento, perfil e
dimensbes estabelecida no projeto

As sarjetas deveram ser executadas com concreto moldado
in loco, com classe de resisténcia C20. Suas dimensdes
deverdo ser de 30 cm nas ruas apontadas em projeto em
sua base e 10 cm em sua altura, tendo inclinagao transversal
de 20%.

Sobre a camada de base regularizada, montam-se as
férmas para conter o concreto, de modo que o topo das
férmas seja devidamente nivelado, observando-se a
espessura especificada para o passeio. Na sequéncia a
armadura de tela de ago soldada nervurada, CA-60, Q-196,

didmetro do fio 5,0 mm, com largura de 2,45 m, com
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espacamento da malha de 10 x 10 cm, é posicionada na
caixa delimitada pelas laterais da forma e o lastro,
respeitando-se o cobrimento previsto em projeto. Finalizada
a etapa anterior é feito o langamento, espalhamento,
adensamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.
Por fim, sao feitas as juntas de dilatagdo com o corte a seco.

1.6.4 Antes da execugao dos passeios, devera ser instalado no
local, lona plastica extra forte preta, visando a separacéo do
concreto com a camada de base.

1.6.5 Cortar e perfurar as pecgas, conforme planilha. Lixar
perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuragao
executadas nos perfis e chapas, eliminando todas as
rebarbas. Fixar o montante vertical no substrato de concreto
através de chumbadores mecénicos, com profundidade
minima de 90 mm, e respeitando a distancia minima de 5cm
da borda do concreto. Soldar as pecas horizontais do gradil
e em seguida todas as verticais, conforme planilha. Soldar a
travessa superior aos montantes, conforme projeto, e
realizar as emendas, se necessario. Lixar os pontos de

solda, eliminando os excessos.

1.7 ALTEAMENTO DOS PV’S

1.7.1 Apds o recapeamento das vias, executar alteamento dos
pv’'s, executando o corte retangular em volta dos mesmos,
com auxilio de serra clipe e posteriormente executando a

concretagem das unidades.
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