PREFEITURA MUNICIPAL DE CARATINGA/MG

PLANILHA ORGAMENTARIA

PREFEITURA: MUNICIPAL DE CARATINGA

FOLHA N°: 01/01

OBRA: REFORMA POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARATINGA - MG

DATA: NOV 2023

LOCAL: MUNICIPIO DE CARATINGA E DISTRITOS

FORMA DE EXECUGAO:

REGIAO/MES DE REFERENCIA: SINAPI NAO DESONERADO - 09/2023 - SETOP 08/2023 SEM DESONERAGAO ) DIRETA (X)  INDIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 5 MESES ISS =3,0% LI 23,28%
PREGO PREGO
ITEM cODIGO FONTE DESCRIGAO UNIDADE QTIDADE UNITARIO S/ LDI UNITG;IO c/ PRECO TOTAL
META | - MANUTENGAO E PINTURAS
1 DEMOLIGOES RS 34.161,14
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
11| o7es | s | o AF oblo0r M2 47325 21,99 27,11 12.829,81
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM
12 | o7eat | sINAR | e ooi0s M2 | 121938 10,80 13,31 16.229,95
TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM
13 | ED-51134 | SETOP |CARRINHO DE MAO, COM DISTANCIAS MAIORES QUE 50M E M3 41,31 39,16 4828 1.094,45
MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CACAMBA, EXCLUSIVE
14 | ED51125 | SETOP | ANSPORTE DE R o M3 41,31 61,01 75,21 3.106,93
2 REVESTIMENTOS RS 64.090,62
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
24 | &7878 | SINAPI |INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM M2 | 121938 4,69 578 7.048,02
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE
22 | 87529 | SINAPl |g\)EaCES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO M2 | 1.219.38 37,95 46,78 57.042,60
DE TALISCAS. AF_06/2014
3 PINTURA RS 901.745,71
34 | ED-50505 | SETOP |LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOCAO DE TINTA M2 | 26.366,40 2,97 3,66 96.501,02
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS
32 | sea1s | SR [oR oAC O e M2 | 19.44903 3,55 438 85.186,75
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS
33 | sease | smap | DR M2 | 17.04245 11,64 14,35 244.559,16
PINTURA ESMALTE EM SUPERFICIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2)
34 | BD-50509 | SETOP |peyA(s, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA/ICORRIDA (PvA) | M2 | 932395 2423 2087 278.506,39
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
35 | 100741 | SINAPI |ACETINADO)PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO M2 290,00 25,90 31,93 9.250,70
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020 PE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
36 | 87244 | SINAPI |PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. M2 800,60 190,21 234,49 187.732,69
AF_02/2023
RS 999.997,47

TOTAL GERAL DA OBRA  RS$|

DOUGLAS RODRIGUES #ssinado
SEPPE:11540554694

Responsavel Tecnico
Douglas Rodrigues Seppe

Engenheiro Civil CREA: 331.833 MG

WELINGTON MOREIRA Assinado de forma digital
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