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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.457,78 111.835,54

1. REFORMA DA PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS - .
1.1. SERVIÇOES PRELIMINARES - .

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 Placa de obra(3X1,50) 1.Administração Local
.
SERVIÇOES PRELIMINARES 4,50 

1.1.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 3,00 
Depósito de Ferramentas e 
materiais

.

SERVIÇOES PRELIMINARES 1,00 1,00 

1.2. DEMOLIÇÕES - .

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 120,00 
Demolição de reboco do 
coreto(20X3X2).

2.
.
DEMOLIÇÕES 120,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 88,53 
Demolição de calçamento existente 
1475,45*(0,06).

2.
.
DEMOLIÇÕES 88,53 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 307,85 Demolição de Guias existente.
.
DEMOLIÇÕES 307,85 

1.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 309,56  1,4*((88,53*2,4)+(120*0,03*2,4))

.

DEMOLIÇÕES 154,78 154,78 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.381,95 15*(88,53+3,6)
.
DEMOLIÇÕES 690,98 690,97 

1.3. SISTEMA DE PISO - .

1.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 307,85 Assentamento de guia.

.

SISTEMA DE PISO 307,85 

1.3.2.

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 916,77 
Assentamento de 
guia.(128,67+127,67+123,73+122,8
3+124,85+124,1+126,36+122,2)

.

SISTEMA DE PISO 600,00 

1.3.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.475,45 
Nivelamento do terreno para 
concretagem. .

SISTEMA DE PISO 1.475,45 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.537,38 Execução do passeio.
.
SISTEMA DE PISO 512,46 512,46 

1.3.5. APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE M2 1.537,38 . SISTEMA DE PISO 512,46 512,46 

1.3.6.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.537,38 Polimento do piso.
.
SISTEMA DE PISO 512,46 512,46 

1.3.7.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

M2 25,00 contrapiso coreto.

.

SISTEMA DE PISO

1.3.8. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 25,00 Piso area do coreto. . SISTEMA DE PISO

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma da Praça João de Freitas Fidelis 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade Memória de Cálculo Nº Agrupador de Eventos 1 2
. TOTAL FINANC. POR FRENTE (R$): 125.457,78 111.835,540

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma da Praça João de Freitas Fidelis 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
Memória de Cálculo - (SELECIONAR) #PUBLICO

1.4. REVESTIMENTOS - .

1.4.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 120,00 Chapisco parede do coreto.
.
REVESTIMENTOS 

1.4.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 120,00 Reboco parede do coreto.
.
REVESTIMENTOS 

1.5. PINTURAS E OUTROS - .

1.5.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 120,00 Fundo selador para Pintura.
.
PINTURAS E OUTROS

1.5.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 120,00 Aplicação de massa acrilica.
.
PINTURAS E OUTROS

1.5.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 120,00 Pintura do coreto.
.
PINTURAS E OUTROS

1.5.4.

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM 
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, 
COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE 
CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 46,00 Bancos 

.

PINTURAS E OUTROS

.

Caratinga/MG
Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Rodrigues Seppe
terça-feira, 4 de junho de 2024 CREA/CAU: 331833 MG
Data ART/RRT: 
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Item Descrição Unidade Quantidade

1. REFORMA DA PRAÇA JOÃO DE FREITAS FIDELIS - 
1.1. SERVIÇOES PRELIMINARES - 

1.1.1.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

M2 4,50 

1.1.2.

LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA 
DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE 
(6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS 
ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, 
EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 
EXTERNAS

mês 3,00 

1.2. DEMOLIÇÕES - 

1.2.1.
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M2 120,00 

1.2.2.
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA 
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M3 88,53 

1.2.3.
DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 307,85 

1.2.4.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 
(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). 
AF_07/2020

T 309,56 

1.2.5.
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 1.381,95 

1.3. SISTEMA DE PISO - 

1.3.1.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 
X ALTURA). AF_01/2024

M 307,85 

1.3.2.

GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-
MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE 
BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E 
TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)

m 916,77 

1.3.3.
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E 
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 1.475,45 

1.3.4.
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M2 1.537,38 

1.3.5. APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE M2 1.537,38 

1.3.6.
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M2 1.537,38 

1.3.7.

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO COM 
MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. 
AF_07/2021

M2 25,00 

1.3.8. PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 M2 25,00 

0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma da Praça João de Freitas Fidelis 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

#REF!
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R
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N

T
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3

3 4 5 6 7 8 9 10
129.480,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,00 

316,77 

512,46 

512,46 

512,46 

25,00 

25,00 

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Caratinga

Grau de Sigilo

#PUBLICO
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Item Descrição Unidade Quantidade
0

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Nº TransfereGOV
Reforma da Praça João de Freitas Fidelis 0

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - (SELECIONAR)

1.4. REVESTIMENTOS - 

1.4.1.
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_10/2022

M2 120,00 

1.4.2.
MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 
ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 120,00 

1.5. PINTURAS E OUTROS - 

1.5.1.
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

M2 120,00 

1.5.2.
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM 
PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 120,00 

1.5.3.
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS 
DEMÃOS. AF_03/2024

M2 120,00 

1.5.4.

BANCO EM CONCRETO APARENTE, TIPO-1, PADRÃO SEE-MG, SEM 
ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 5CM, 
COMPRIMENTO 130CM, LARGURA 40CM, ALTURA 45CM, INCLUSIVE 
CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, 
PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA

un 46,00 

Caratinga/MG
Local

terça-feira, 4 de junho de 2024
Data

#REF!

F
R

E
N

T
E

 0
3

3 4 5 6 7 8 9 10
129.480,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Caratinga

Grau de Sigilo

#PUBLICO

120,00 

120,00 

120,00 

120,00 

120,00 

46,00 

Responsável Técnico
Nome: Douglas Rodrigues Seppe
CREA/CAU: 331833 MG
ART/RRT: 
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